
Kowary, 05.02.2015 r.

GK.271.1.2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa 
drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach”

  

ZAWIADOMIENIE 
O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z postanowieniem  art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczącą  przedmiotowego  postępowania
w następującym zakresie:

1. Zmienia się brzmienie § 3 załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

§   3 załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) brzmi:
„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
Zakończenie: Zakończenie robót budowlanych i odbiór z przekazaniem do użytkowania
przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.06.2015 r.”

Po zmianie,  §   3 załącznika nr 7 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
Zakończenie: Zakończenie robót budowlanych - do dnia 15.06.2015 r.”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

W wyniku dokonanej zmiany treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia termin
składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.  


