
                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ

                                                                          WZÓR  UMOWY 

                                      UMOWA nr ............................

zawarta w dniu  ...................2010 roku 
pomiędzy: Gminą Kowary,  58 - 530 Kowary,  ul. 1-go Maja 1a
reprezentowaną przez:
Mirosława Góreckiego - Burmistrza Miasta Kowary
przy kontrasygnacie
Grażyny Nawalaniec - Skarbnika Miasta Kowary

 zwanym dalej„Zamawiającym"

a
Firmą 
z siedzibą w ….
zarejestrowaną  w …………
NIP ………….
Zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez :
1............
2. .........

Niniejsza  umowa jest  wynikiem zamówienia  publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zmian.), oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego w 
dniu ........ roku najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego.

Definicje:

W niniejszej umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi 
interpretacjami:
Przedmiot zamówienia -  osiągniecie zamierzonego celu (rezultatu), czyli oddanie 
                                        przewidzianej w umowie „Przebudowy zagospodarowania  
                                        terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej w 
                                        Centrum – etap I” obejmujący działki w rejonie ul. 
                                        Pocztowej, Górniczej i 1 Maja w Kowarach, którym jest   
                                        „Wynik całości robót budowlanych (remontowych) w zakresie 
                                        budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może 
                                        samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną”,
Umowa                - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie 
                                       woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z 
                                       wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie 
                                       określonego w niej zakresu rzeczowego robót związanego z 
                                       realizacją celu jakim jest „Przebudowa zagospodarowania  
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                                       terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej w 
                                    Centrum – etap I” obejmujący działki w rejonie ul. Pocztowej, 
                                    Górniczej i 1 Maja w Kowarach na potrzeby użytkowe w 
                                    ustalonym umownie terminie i zgodnie z ustalonym 
                                    szczegółowym harmonogramem rzeczowo- finansowym,
Podwykonawca    - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze 

umowę  o  wykonanie  części  robót  objętych  Umową  i  będzie 
wykonywał tę część Umowy za jego pomocą,

Dokumentacja     projektowa -  jest  to  wymagany  odrębnymi  przepisami  zestaw 
opracowań  projektowych  opracowanych  pod  nadzorem 
Projektanta-Architekta trudniącego się zawodowo sporządzaniem 
dokumentacji  na  potrzeby procesu budowlanego i  obejmujący 
m.in.:  projekt  budowlany,  projekty  wykonawcze,  projekty  i 
opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, przedmiary robót, program konserwatorski  oraz 
inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

Wynagrodzenie  wykonawcy  – jest to  cena  oferty  wyliczona  przez  Wykonawcę  i 
przyjęta  w formie  ryczałtu  umownego jako wynagrodzenia  za 
wykonanie całości przedmiotu Umowy uwzględniające usunięcie 
wad  ujawnionych  przy  odbiorze  końcowym  oraz  w  okresie 
gwarancji jakości oraz  rękojmi. 

Inspektor Nadzoru  - osoba wyznaczona pisemnie przez Zamawiającego działającego 
poprzez Inwestora Zastępczego, umocowana do występowania w 
jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  jej  na  mocy  tego 
umocowania  praw  i  obowiązków  oraz  do  wykonania  praw  i 
obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego,

Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu lub wyznaczonego 
przez  niego  innego  projektanta,  polegające  na  sprawdzeniu 
zgodności  realizacji  robót  z   dokumentacją  projektową  i 
uzgadnianiu  możliwości  wprowadzania  w  razie  potrzeby 
rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą prawo budowlane lub 
niewielkich  zmian  projektu  z  własnej  inicjatywy,  jak  i  na 
życzenie  Zamawiającego  bądź  Wykonawcy  robót.  Nadzór 
pełniony jest na budowie lub innych miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego 

Odpowiedzialność prawna za wady przedmiotu umowy - ustalone w dokumentach 
umownych  zasady  odpowiedzialności  za  wady  przedmiotu 
umowy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi,

Przedmiar robót- -  opis  robót  (w  formie  zestawienia  pozycji)  w  kolejności 
technologicznej  ich  wykonania  z  podaniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na 
podstawie  dokumentacji  projektowej,  dostarczony  Wykonawcy 
przez Zamawiającego i sprawdzony przez Wykonawcę.

Prawo Budowlane -  ustawa Prawo budowlane z  dnia  07  lipca  1994 roku  (tekst 
jednolity  z  2006 r.  Dz.  U.  Nr  156,  poz.  1118 z  późniejszymi 
zmianami  i  pozostałe  akty  wykonawcze  do  ustawy  wraz  z 
późniejszymi zmianami),

Prawo Zamówień Publicznych  -  ustawa  z  dnia  29.01.2004r.  -   Prawo  zamówień 
publicznych ( Tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami),   oraz  wszystkie  akty  wykonawcze  wydane  na 
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podstawie tej ustawy,
Wada-  wykonanie  jakiejkolwiek  części  robót  niezgodnie  z  Umową,  z  projektem 

wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót,   oraz  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  przy 
czym  wadą  jest  również  każda  niekorzystna  i  niezamierzona 
właściwość  obiektu,  utrudniająca  zgodnie  z  przeznaczeniem 
korzystanie z niego, bądź jego konserwację, lub obniżająca jego 
estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną 
cechą  obiektów budowlanych  w tym również  brak  osiągnięcia 
planowanych właściwości przedmiotu zamówienia pod względem 
użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

Usługi        -   oznaczają wszelkie prace świadczone przy wykonywaniu   
                                    przedmiotu Umowy, 
Oddanie do użytku -   czynności związane z uruchomieniem wszelkich urządzeń i   
                                    instalacji oraz synchronizacją i regulacją ich działania mające 
                                   na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych 
                                   urządzeń, systemów i instalacji, potwierdzone opinią lub 
                                   stanowiskiem organów administracyjnych zezwalających na 
                                   użytkowanie przedmiotu umowy.
Strona lub Strony    -  oznaczają Zamawiającego, i/lub Wykonawcę,
Strona  trzecia         - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający, Inwestor 

Zastępczy lub Wykonawca,
Personel                   - oznacza osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w 

Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania 
przedmiotu Umowy,

Rozjemca                 - jest to osoba powołana wspólnie przez Inwestora Zastępczego i 
Wykonawcę do bieżącego, polubownego rozstrzygania sporów. 

Komunikaty              - gdziekolwiek w Umowie i jej załącznikach istnieje postanowienie 
                                   o daniu, wystawieniu, zatwierdzeniu, zgodzie, określeniu, 
                                   prośbie, powiadomieniu, to takie komunikaty będą:
                                   na piśmie dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
                                   pocztą lub kurierem, lub przesłane za pomocą systemu 
                                   transmisji elektronicznej oraz dostarczone, przesłane lub   
                                   transmitowane na adres odbiorcy komunikatu, a jeżeli 
                                   dotyczyło to będzie innego podmiotu, wówczas kopia wysłana  
                                   będzie również do Zamawiającego.

§1

Cel umowy, przedmiot umowy.

1. Celem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia pn. 
    „Przebudowa zagospodarowania terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni 
    publicznej w Centrum – etap I” obejmujący działki w rejonie ul. Pocztowej, Górniczej 
    i 1 Maja w Kowarach oraz przekazanie Zamawiającemu w/w pomieszczeń w stanie   
    gotowym do użytku wraz z pozytywną oceną organów administracyjnych  
    dopuszczających obiekty do eksploatacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu budowy i 
    jego otoczenia i uznał, że stan terenu budowy umożliwia mu prawidłowe wykonanie 

3



    przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ.

3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, 
    zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz 
    zasadami współczesnej wiedzy technicznej pn.:
    „Przebudowa zagospodarowania terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni 
    publicznej w Centrum – etap I” obejmujący działki w rejonie ul. Pocztowej, Górniczej 
    i 1 Maja w Kowarach oraz przekazanie Zamawiającemu w/w terenu w stanie gotowym 
    do użytku. 
     Przedmiot zamówienia należy wykonać , wg dokumentacji projektowej dostarczonej 
     przez Zamawiającego, opracowanej przez jednostkę projektową „Biuro Projektowe   
     „CM” Sp. z o.o. we Wrocławiu, a także przekazanie przedmiotu Umowy do użytku 
     zgodnie z uzgodnionym szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym 
     robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy wszelkich czynności 
    niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu, zgodnie z zasadami współczesnej 
    wiedzy technicznej oraz wymagań jakościowych określonych w Specyfikacjach 
    technicznych wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami konserwatora zabytków. 
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
    wskazaną w ust. 1  na cele budowlane oraz posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu 
    na budowę nr Nr 77/2010  z dnia 23.02.2010 r
6. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy określają łącznie:

-  dokumentacja projektowa uzupełniona o wytyczne konserwatorskie, oraz wytyczne 
   związane z ochroną przeciw pożarową, która zawiera m.in. 

• rozbiórkę budynków gospodarczych i dwóch murów na działkach nr 104/6,
     105/8, 105/9, 108/12 i 107 (ściana szczytowa 1 budynku gospodarczego, 
      usytuowanego na działce 104/6),
• wykonanie kanalizacji deszczowej, przebiegającej wzdłuż rzeki Jedlicy (dz. Nr 

104/8 i 108/12),
• wykonanie sieci oświetlenia terenu: na podwórku na zapleczu budynków przy

        ul. 1-go Maja 10-22, na odcinku ul. Górniczej, na ulicy Pocztowej oraz terenie
        pomiędzy ul. Pocztową i rzeką Jedlicą,

• przebudowę istniejących nawierzchni ulicy Pocztowej na odcinku od ul. 1-go 
Maja do Al. Wolności i ul. Leśnej, ul. Górniczej na odcinku od ul. Jagiellończyka 
do ul. 1-go Maja oraz placu pomiędzy ul. 1-go Maja a rzeką Jedlica,

• wykonanie nowych nawierzchni podwórka na zapleczu budynków przy ul. 1-go 
Maja 10-22, bulwaru nad rzeką Jedlicą, na odcinku przebiegającym po 
działkach nr 104/6 i 108/12, chodników pieszych ze schodami terenowymi 
pomiędzy bulwarem a ulicą Pocztową,

• budowa fontanny wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii
       elektrycznej,

• budowa elementów małej architektury – osłony śmietnikowe, słupy 
ogłoszeniowe, tablica ogłoszeniowa, balustrada wzdłuż nowego odcinka 
bulwaru nad rzeką Jedlicą, ławki, kosze na odpadki,

• remont balustrad na dwóch mostkach na rzece Jedlica,

• wykonanie przyłączy wpustów odwadniających do istniejącej kanalizacji 
deszczowej na ul. Pocztowej, ul. Górniczej i podwórku na zapleczu budynków 
przy ul. 1-go Maja 10-22,
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• wykonanie nasadzeń zieleni,

• wykonanie iluminacji budynku Ratusza.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- przedmiary robót do wykonania, 

     które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2

Pierwszeństwo i kolejność dokumentów.

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót  
      określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego działającego 
      przez Inwestora Zastępczego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
      kolejność ważności n/w dokumentów:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) Umowa wraz z załącznikami, 
c) Oferta Wykonawcy, 
d) Wszystkie inne dokumenty będące częścią Umowy.

2.   Dokumenty są odczytywane i interpretowane równorzędnie z całością postanowień.  
      Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość  
      dokumentach a wpływające na postanowienia i treść dokumentów muszą być 
      uwzględnione w pozostałych dokumentach – i na odwrót. Brak takiego    
      uwzględnienia w żadnym wypadku nie zwalnia żadnej ze stron z należytego 
      wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych zmian. 

3.  Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu  
     Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze 
     korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem. 

§ 3

Nadzór techniczny i koordynacja.

1.  Zamawiający wyznacza Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego  
     Oddziału PZITB Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74 pokój 303, 50-020 Wrocław jako
     Inwestora Zastępczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich 
     obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją przedmiotu Umowy. 

2.  Zamawiający poprzez Inwestora Zastępczego pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru 
     robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru pracujących pod jego 
     kierownictwem.

3.  Inspektorzy nadzoru będą działać w granicach umocowania określonego przepisami  
     ustawy Prawo budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z tego umocowania. 
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4.  Inwestor  Zastępczy  działać  będzie  w  ramach  obowiązków  wynikających  z  Prawa 
budowlanego  oraz  ustalonych  przez  Zamawiającego  w  umowie obowiązków  i 
uprawnień.

5. Nadzór autorski pełnić będzie jednostka projektowa „Biuro Projektowe CM Sp. z o.o.” 
we Wrocławiu.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz 
będzie Pan   ..................

§ 4

Obowiązki Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z regulaminem wykonywania robót 
w obiektach nadzorowanych przez Inwestora Zastępczego – WBI, stanowiącym 
załącznik umowy. 

2. Dostarczenie  Wykonawcy  dziennika  budowy  w  terminie  do  3  dni  od  daty 
przekazania terenu  budowy.

3. Dostarczenie  Wykonawcy  kompletu  dokumentacji  projektowej,  tj.:  projektu 
architektoniczno-budowlanego  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę,  projektów 
wykonawczych,  pozostałej  dokumentacji  wymienionej  w  Załączniku  nr  1  do 
Umowy w wersji papierowej i elektronicznej.

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

     5.  Zapewnienie poprzez wskazanie odpłatnego źródła poboru wody,  energii 
          elektrycznej na potrzeby budowy.  

§ 5

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1. Wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  Umową,  Prawem  budowlanym, 
pozwoleniem na budowę, dokumentacją  projektową,  polskimi  normami,  zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej  oraz  innymi  uzgodnieniami  pomiędzy  stronami 
ustalanymi wspólnie w trakcie realizacji Umowy.

2. Przestrzeganie w trakcie realizacji robót wszystkich obowiązujących przepisów
a. ochrony środowiska naturalnego,
b. ochrony przeciwpożarowej,
c. przepisów dotyczących BHP,
d. Prawa budowlanego.
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e. Pozwolenia konserwatorskiego,
f. Regulaminu wykonywania robót 

3. Wyznaczenie  kierownika  budowy  w  osobie  Pana  ........   ………………..…………………
upr.   .....  …………….  posiadającego  aktualny  wpis  na  listę  członków  .......  izby 
samorządu  zawodowego  ……………  pod  numerem  ...............oraz  posiadającego 
doświadczenie przy robotach związanych z zagospodarowaniem terenu.
W  przypadku  zmiany  kierownika  budowy,  Zamawiający  zaaprobuje  każde 
proponowane  zastąpienie  jedynie  wtedy,  kiedy  odnośne  kwalifikacje  i  zdolności 
proponowanej  osoby  do  zmiany  będą  takie  same  lub  wyższe  niż  zmienianego 
kierownika budowy o ile uzyska pozytywną opinię Inwestora Zastępczego.  

4. Ubezpieczenie robót od wszelkich strat i szkód zgodnie z § 12 Umowy.

5. Od  momentu  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  jest  on  całkowicie 
odpowiedzialny za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót 
budowlanych  oraz  utrzymanie  terenu  budowy  na  własny  koszt  w  stanie 
umożliwiającym korzystanie z terenu przez podmioty uprawnione. Wykonawca ma 
obowiązek  zapewnienia  Inwestorowi  Zastępczemu  i  Zamawiającemu,  wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową 
będą wykonywane.

6. Niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji  budowy zgodnej z art.  3 pkt.  13 i  art.  46 
Prawo budowlane, 

8. Dokonanie  prób  eksploatacyjnych  rozumianych  jako  sprawdzenie  prawidłowości 
funkcjonowania  wszystkich  systemów  instalacyjnych  w  tym  urządzeń,  a  w  razie 
potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji. 

9. Dokonanie  przeszkolenia  osób  wskazanych  przez  Zamawiającego  w  zakresie 
wymagań  związanych  z  właściwym  i  prawidłowym  działaniem  systemów 
instalacyjnych w zagospodarowywanym terenie.

10. Usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, 
zaplecza itp. oraz pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i 
nadającym się do natychmiastowego użytkowania.

11. Udzielanie na żądanie Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego 
informacji w formie raportu o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, 
czasie pracy i pracującym sprzęcie. (Wzór Raportu stanowi załącznik do protokołu 
przekazania terenu budowy)

12. Na żądanie Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego przerwanie 
robót  na  budowie,  a  jeżeli  zgłoszona  będzie  taka  potrzeba  –  zabezpieczenie 
wykonanych robót przed zniszczeniem.

13. Zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców.

7



14. Zapewnienie ochrony terenu budowy w szczególności znajdującego się mienia, oraz 
przed działaniem osób nieuprawnionych do wstępu na teren budowy. 

15. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  też  opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi 
Zastępczemu :

     1) planu BIOZ wraz z projektem organizacji robót w dniu przekazania terenu budowy
     2) programu zapewnienia jakości w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

14.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego działającego poprzez 
       Inwestora Zastępczego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych 
       wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, 
       wzrost wynagrodzenia umownego lub opóźnienie w realizacji robót. 
       Inwestor Zastępczy ma  prawo zażądać od Wykonawcy oceny oraz propozycji 
       uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na 
       sygnalizowaną zmianę wynagrodzenia umownego oraz termin zakończenia 
       przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej 
      sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod katem wykrycia 
      wad, których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć, oraz przedłoży 
      sprawozdanie Zamawiającemu działającemu poprzez Inwestora Zastępczego z 
      dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej pod rygorem odrzucenia w trakcie 
      realizacji ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

§ 6

Podzlecanie robót.

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy oraz przy pomocy 
Podwykonawców.

2. Wykonawca ma prawo powierzyć roboty do wykonania podwykonawcom wyłącznie za 
pisemną   zgodą  Zamawiającego  działającego  poprzez  Inwestora  Zastępczego  na 
warunkach określonych w art. 6471 k.c. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 7

Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy .

1. Wykonawca  w  terminie  i  w  zakresie  uzgodnionym  przez  Strony,  ma  obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu działającemu przez Inwestora Zastępczego szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy, z którego powinna 
wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej 
technologii,  czasu  realizacji  i  terminów  dostaw  uzgodnionych  materiałów  oraz 
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terminów wykonania  elementów robót  podlegających  okresowemu rozliczeniu,  po 
potwierdzeniu ich wykonania. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy przed 
zatwierdzeniem musi być uzgodniony z Inwestorem Zastępczym. 

2. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy o którym mowa w ust. 1 zostanie 
przekazany Inwestorowi Zastępczemu  do akceptacji  w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania Umowy. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy po akceptacji 
przez Inwestora Zastępczego stanowić będzie Załącznik nr 2  do Umowy.

3.   Wykonawca będzie zobowiązany na polecenie Inwestora Zastępczego oraz 
      Zamawiającego także do przedkładania skorygowanego Szczegółowego 
      Harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni harmonogram 
      stanie się niezgodny z faktycznym postępem robót lub z zobowiązaniami 
      Wykonawcy.
      W takim przypadku Inwestor Zastępczy poda metodę sporządzenia harmonogramu, 
      formę  i stopień jego uszczegółowienia oraz termin jego dostarczenia. 

§ 8

Realizacja przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 
ust. 1  przy założeniu, że roboty wykonywane będą zgodnie z właściwą organizacją 
robót oraz przepisami prawa, gdzie w terenie możliwe jest zorganizowanie typowego 
pełnego  frontu  robót  na  każdej  działce.  W  związku  z  tym  Inwestor  Zastępczy 
wymagać będzie od Wykonawcy szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót 
oraz skutecznego zabezpieczenia i  oznakowania stref  pracy przed dostępem osób 
trzecich.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
Materiały  i  urządzenia  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. 

3. Na każde żądanie Inwestora Zastępczego, Wykonawca obowiązany jest  okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Ważność tych dokumentów oceniana będzie na dzień odbioru przedmiotu 
Umowy, a dokumenty te powinny być przechowywane na budowie.

4. Jeżeli  Inwestor  Zastępczy  lub  Zamawiający  zażąda  badań  jakości  wbudowanych 
materiałów  lub  wykonanych  robót  przez  Wykonawcę,  to  Wykonawca  jest 
zobowiązany przeprowadzić te badania na własny koszt.

5. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość  i  właściwości,  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach 
odpowiednich dla danego materiału  oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone 
były  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania 
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materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu.

6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu  budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  licząc  się  z  tym,  że  roboty  zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej.  W  przypadku  braku  ustaleń,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi 
gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska  i  przepisami  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  na  żądanie 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  przewiduje się  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  technologicznych,  nie  zostaną 
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

§ 9

Roboty zanikające.

1. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na ocenie ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2. Kierownik  Budowy  wpisuje  do  dziennika  budowy  termin  wykonania  robót 
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  oraz  zawiadamia  o  tym fakcie  Inspektora 
Nadzoru z  wyprzedzeniem,  umożliwiającym  ich  sprawdzenie  i  odbiór  przez 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i  odbioru powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się protokołem odbioru robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  wpisem  do  dziennika  budowy,  jeżeli 
wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno-budowlane. (wzór protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu stanowi załącznik do protokołu przekazania terenu budowy) 

4. Czynnościom określonym w ust.  1  i  2  podlegają  również  roboty  konstrukcyjno - 
montażowe,  jeżeli  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  przewidują  ich 
odbiór techniczny (międzyoperacyjny).
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§ 10

Kontrola jakości.

1. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
dokumentacji projektowej, aprobatach i normach. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i celem Umowy.

 
2. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, 

aprobat  i  instrukcji.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do 
akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie 
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

3. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające aktualny certyfikat  zgodności  lub 
aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodność z warunkami 
podanymi  w  dokumentacji  projektowej.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na 
budowę  powinna  być  znakowana  znakiem budowlanym  dopuszczenia  wyrobu  do 
obrotu  zgodnie  Prawem  budowlanym,  oraz  ustawą  o  wyrobach  budowlanych. 
Produkty  przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty  wydane przez producenta 
potwierdzające  zgodność  z  normami  lub  aprobatami,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i 
legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  Inspektorowi 
Nadzoru na każde żądanie.

4. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów 
dodatkowych.  Wykonawca  będzie  ponosić  koszty  pomiarów,  jeśli  wykażą one,  że 
pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

§ 11

Czas pracy.

Jeżeli  ze  względów  technologicznych  lub  organizacyjnych,  nieuwzględnionych  w 
Szczegółowym  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym wykonania  przedmiotu  Umowy, 
niezbędne jest  wydłużenie  czasu pracy w dni  robocze  lub  wykonywanie robót w dni 
wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inwestorem Zastępczym. Zamawiający nie 
przewiduje z tego tytułu dopłat do wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 12

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w tym 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz robót, urządzeń, materiałów, sprzętu i 
dokumentów w tym następstw błędów dokumentacji  projektowej  z  tytułu  szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 

2. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych  w  związku  z  prowadzonymi  robotami  oraz  ruchem  pojazdów 
mechanicznych.  Warunki  ubezpieczenia  nie  mogą  wyłączać  ochrony 
ubezpieczeniowej szkód spowodowanych zdarzeniami o charakterze deliktu. 

3. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia  zostaną  przedstawione,  w  terminie  do  dnia 
przekazania terenu budowy Zamawiającemu, który może odmówić ich akceptacji, 
jeśli  okaże  się,  iż  nie  spełniają  warunków  zapisanych  w  ust.  1  i  2.  Polisa 
ubezpieczeniowa,  z  sumą  ubezpieczenia  wartości  brutto  przedmiotu  umowy, 
potwierdzająca  dokonanie  przez  Wykonawcę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnej do czasu trwania umowy oraz od skutków jego niewłaściwego wykonania, 
stanowić  będzie  Załącznik  nr  3 umowy.  Wartość  brutto  polisy  określa  oferta 
Wykonawcy.

4. W  przypadku  nie  dopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku  ubezpieczenia, 
Zamawiający  dokona  ubezpieczenia  budowy  na  koszt  Wykonawcy.  Koszty 
ubezpieczenia  zostaną  potrącone  z  najbliższej  faktury  wystawionej  przez 
Wykonawcę.

§ 13

Termin wykonania przedmiotu umowy

Przedmiot  Umowy wraz  ze  wszystkimi  robotami  towarzyszącymi  z  niej  wynikającymi 
Wykonawca wykona zgodnie z n/w terminami ;

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1 1.1. Przekazanie terenu budowy - w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy
2 1.2. Rozpoczęcie robót  -  do 4 dni od daty zawarcia umowy. 
3 1.3. Zakończenie robót  i odbiór z przekazaniem do użytkowania przedmiotu Umowy
4        do dnia 15 listopada 2011 r .
5
2. Termin zakończenia robót obejmuje zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru 

końcowego  włącznie z przekazaniem Inwestorowi Zastępczemu wszystkich 
dokumentów dotyczących wykonanych  robót, wskazanych w § 15 ust. 3 i 6 oraz § 17 
Umowy i usunięciem wszelkich wad tych robót.

     Protokół odbioru końcowego jest datą zakończenia robót i wykonania całości 
     przedmiotu Umowy.
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3. Szczegółowe terminy realizacji  robót określi  Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 14

Odbiory robót.

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegający na ocenie ilości i jakości 
robót,  których ocena nie  byłaby  możliwa,  w toku dalszej  realizacji  przedmiotu 
Umowy,

     b) etapowy - polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w   
         odniesieniu do ich ilości i wartości. Zakończenie danego etapu robót oraz gotowość 
         do takiego odbioru będzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do  
         dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie   
          Zamawiającego. Ilość robót oraz zgodność z harmonogramem  ocenia Inspektor 
          Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i w 
          oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, w konfrontacji z dokumentacją   
             projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami umownymi. 

b) końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego 
przedmiotu Umowy

c) ostateczny  -  gwarancyjny  -  przed  zakończeniem  okresu  gwarancji  jakości  i 
rękojmi,  przy  czym  przeglądy  gwarancyjne  odbywać  się  będą  w  terminach 
ustalonych w karcie gwarancji jakości. 

2. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego i 
rękojmi.

§ 15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego.

1. Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe, sprawdzenia przed odbiorem 
przewidzianym  w  przepisach  lub  w  Umowie.  O  terminach  ich  przeprowadzania 
Wykonawca  zawiadamia  Inwestora  Zastępczego  oraz  Zamawiającego  wpisem  do 
dziennika budowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym 
do dokonania prób końcowych i rozruchów części lub całości przedmiotu odbioru.

2. Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje 
Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru po potwierdzeniu tego przez 
Inwestora Zastępczego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego.

3. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych, a 
przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 
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Inwestorowi  Zastępczemu  operat  obejmujący  zbiór  wszystkich  dokumentów 
umownych  (również  w  formie  elektronicznej),  z  uwzględnieniem  zmian 
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, 
prób,  pomiarów,  zestawienie  rodzaju  i  ilości  wykonanych  robót  i  zastosowanych 
materiałów,  urządzeń  wraz  z  aktualnymi  atestami,  certyfikatami,  deklaracjami 
zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji 
oraz zamontowanych urządzeń. Wykonawca przekazuje również końcowe rozliczenie 
finansowe  wykonanego  przedmiotu  Umowy.  Operat  winien  zawierać  także  część 
opisową wykonania przedmiotu Umowy - m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

4. Odbiór  winien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  z  należytą  starannością. 
Zamawiający  wyznacza  datę  odbioru  i  rozpoczyna  go  w  ciągu  7  dni  od  daty 
otrzymania  potwierdzonego  przez  Inwestora  Zastępczego  zawiadomienia  o 
osiągnięciu  gotowości  do  odbioru.  O  wyznaczeniu  terminu  odbioru  Zamawiający 
zawiadamia uczestników procesu budowlanego. 

5. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  komisji 
odbiorowej (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności dziennika budowy, protokółów technicznych, protokołów odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
dokumentacji  powykonawczej  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonywania  robót  budowlanych  oraz  wymaganych  prawem  budowlanym 
oświadczeń.

7.  Na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego Inwestor Zastępczy 
     przekazuje Zamawiającemu komplet wszystkich dokumentów wymaganych 
     przepisami Prawa budowlanego oraz ustaleniami Umowy dla ich oceny przez 
     Zamawiającego. 

§ 16

Czynności odbioru końcowego.

1. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, powołana przez Zamawiającego. Zamawiający 
i Wykonawca mogą, na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

2. W czynności odbioru powinni uczestniczyć:
− Osoby wskazane przez Zamawiającego,
− Inwestor Zastępczy,

− kierownik budowy,
− kierownicy poszczególnych robót branżowych,
− osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego wyposażenie techniczne obiektu

do eksploatacji 
przy udziale
− Inspektora Nadzoru robót budowlanych oraz Inspektorów Nadzoru robót 

branżowych, 
3. Jeżeli  w  toku  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął 

gotowości  do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót  lub  nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze 
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wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z 
podaniem terminu ich usunięcia.

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
     wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  
     przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem   
     Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub odstąpić od Umowy.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający  
      wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
      usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora Zastępczego (Inspektora 
     Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót  
     wadliwych.

7. Inwestor Zastępczy wyznacza także przeglądy gwarancyjne oraz ostateczny 
    - gwarancyjny odbiór robót  przed upływem terminu gwarancji jakości oraz termin 
       na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi i 
       gwarancji

8.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w 
     okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
     zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania wpisu o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego,  jest  zobowiązany  doręczyć  Inwestorowi  Zastępczemu  komplet 
dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem ust 3 i 6 § 15 umowy. Wszystkie 
w/w  dokumenty  muszą  być  w  języku  polskim  oraz  dodatkowo  w  formie 
elektronicznej 

2. Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczył  instrukcji  użytkowania  w  wyżej  określonym 
terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i 
konserwacji urządzeń.

§ 18

Komisja.

Jeżeli  mimo  otrzymania  zawiadomienia  o  terminie  odbioru  Wykonawca  nie  weźmie 
udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w 
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dniu przewidzianym do odbioru końcowego. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest 
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wyżej.

§ 19

Gwarancja jakości. 

1. Wykonawca  udziela  na  wykonanie  przedmiotu  Umowy  36 miesięcy  gwarancji 
należytej jakości.

2. Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  daty  zakończenia  odbioru  końcowego. 
Warunki gwarancji  określone są w karcie gwarancyjnej stanowiącej  Załącznik  do 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

§ 20

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w 
przypadku,  gdy  w  przedmiocie  Umowy  wystąpią  wady  w  realizacji  powodujące 
ograniczenie celów, dla których przedmiot ten miał  być przeznaczony. Okres rękojmi 
wynosi 42 miesiące od daty odbioru końcowego. Rękojmia obejmuje przedmiot Umowy.

§ 21

Uprawnienia z tytułu rękojmi.

1. W  razie  stwierdzenia  w  okresie  rękojmi  wad  nie  nadających  się  do  usunięcia, 
Zamawiający może:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
    przeznaczeniem - zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot    
    odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej,  
    ekonomicznej, ekologicznej, itp.,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części  
    zgodnie z przeznaczeniem:

− zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia, albo
− żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz 

drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

2. W  razie  stwierdzenia  wad  nadających  się  do  usunięcia  w  okresie  rękojmi, 
Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku 
jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2)  obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości 
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przedmiotu Umowy

3. W  przypadku  wykrycia  wad  w  okresie  rękojmi  i  skorzystania  Zamawiającego  z 
uprawnienia  do  obniżenia  wynagrodzenia,  zostanie  to  zrealizowane  w  pierwszym 
rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. O ile nie 
będzie  to  możliwe,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  zapłaty  nienależnego 
wynagrodzenia,  które  winno być dokonane nie  później  niż  w terminie  14 dni  od 
otrzymania wezwania.

§ 22

Kary umowne.

1. Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
Umowy na niżej opisanych zasadach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,2%   
     wynagrodzenia brutto ustalonego w § 24 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) w przypadku nie dotrzymania obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia,  
     nieprzedłużenie terminu ich obowiązywania zgodnie z § 12 w wysokości 0,05% 
      wynagrodzenia brutto ustalonego w § 24 ust. 1 Umowy za każdy dzień  
      opóźnienia,

3) w przypadku braku przedstawienia gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad   
    wymienionej w § 23 ust. 4, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w 
     § 24 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
    gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto 
    ustalonego w § 24 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia   
    wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie 
    dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu 
    terminu dodatkowego. 

5) za opóźnienie  w realizacji etapów robót ustalonych w Szczegółowym 
    Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 1000 zł za każdy dzień 
    opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w Szczegółowym Harmonogramie, 
    przy czym okres ten nie może przekraczać 14 dni roboczych. 

6) za opóźnienie w przekazaniu Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-
    finansowego bądź jego aktualizacji (na polecenie Inwestora Zastępczego lub 
    Zamawiającego) w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóxnienia liczony od dnia 
    ustalonego w Umowie, bądź na polecenie Zamawiającego. 

7) za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną kierownika budowy lub kierownika  
    robót na naradzie koordynacyjnej – 200 zł za osobę. 
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8) za naruszenie przepisów bhp, p.poż i ochrony środowiska przez pracowników 
    Wykonawcy w trakcie trwania budowy – 200 zł za każdy przypadek takiego 
    naruszenia wpisany do dziennika budowy. 

9)  za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy, w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 24 ust. 
1 Umowy

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

    1)  w razie odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn dotyczących 
         Zamawiającego,  w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, 
         ustalonego w § 24 ust. 1 umowy,

    2)  za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci odsetki 
         równe odsetkom ustawowym

    3)  za brak udziału w naradzie koordynacyjnej Inspektora Nadzoru, Zamawiający 
         zapłaci karę w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność 
         Inspektora Nadzoru  

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 
    zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  
    rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 
    wywiązywanie się z Umowy spowodowane wyłącznie przypadkami Siły Wyższej.

6. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone – według wyboru 
    Zamawiającego: 

    1)  z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia 
         Zamawiającego i/lub,

    2)  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w § 23 ust. 1 
          Umowy.

7. W razie potrącenia kary umownej z zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany 
     uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w § 23 ust. 1 umowy, w 
     terminie 7 dni, od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. 

§ 23

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca  ustanawia  na  rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie  należytego 
wykonania Umowy w wysokości  8% ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. 
kwotę  .........  zł,  słownie:    ........………………………….     w  formie 
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…………………………………..,  stanowiącej  Załącznik  nr  4 Umowy na  okres  realizacji  i 
ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad.  
Zabezpieczenie  zostanie  wniesione  przed  podpisaniem  umowy  jako  warunek  jej  
realizacji. 

2. W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Wykonawcę  roszczeń  Zamawiającego 
wynikających  z  Umowy,  Zamawiający  jako  beneficjent  dokumentu  dot. 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, może zażądać od Wystawcy takiego  
dokumentu bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczenia. 

3. Strony  postanawiają,  iż  w  przypadku,  jeżeli  Wykonawca  nie  wykona  swoich 
obowiązków należytego wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo Inwestor 
Zastępczy na koszt Wykonawcy. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  powyżej,  zastosowanie  mają  przepisy  Prawa 
Zamówień Publicznych.

6.   Zamawiający  zwróci  70% zabezpieczenia  w terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 
zamówienia  i uznania przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane  zgodnie  z 
postanowieniami Umowy.

7.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady.

8.  Kwota, o której mowa w punkcie 7 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
     okresu rękojmi za wady.

§ 24

Wynagrodzenie.

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  otrzyma  umowne 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ogółem  …………brutto z podatkiem od towarów i 
usług  VAT  wynoszącym   ............  ……………………… słownie:  ................. 
………………………..).  Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty 
Wykonawcy,  oraz  kosztorysów ofertowych.   Oferta,  kosztorys ofertowy stanowią 
Załącznik nr 5 umowy.

2.   Kwota określona w ust 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  
      Umowy wynikające wprost z celu Umowy i dokumentacji projektowej w tym w 
      szczególności: wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, 
      zagospodarowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia 
      budowy, obsługi geodezyjnej, prób, odbiorów i pomiarów, powykonawczej 
      dokumentacji w tym geodezyjnej, czynności koordynacyjnych, koszty i wydatki 
      uboczne, koszty usług, itp. powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy a 
      związane z osiągnięciem przychodu.

19



§ 25

Zasady rozliczania robót.

1. Rozliczenie za realizację Umowy nastąpi fakturami wystawianymi  przez Wykonawcę 
po realizacji etapu robót zapisanego w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo –
finansowym  oraz  potwierdzeniu  jego  wykonania  przez  Inspektorów  Nadzoru  i 
Inwestora Zastępczego.

2. Podstawę do wystawienia raz w miesiącu przez Wykonawcę faktury przejściowej VAT 
stanowić  będzie  podpisany  przez  Inwestora  Zastępczego  protokół  stanu 
zaawansowania wykonanych robót zgodnie z § 7 Umowy, przy czym wartość robót 
do zafakturowania nie może być wyższa niż 80 % wartości danego etapu robót,  
ustalonego w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo finansowym.

3.  Wykonawca zobowiązany jest  najpóźniej  w dacie  wymagalności  płatności  każdej 
faktury  jako  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/om  przedstawić 
Zamawiającemu  dowód  dokonania  płatności  dla  podwykonawcy/ów  oraz 
oświadczenie  podwykonawcy/ów  o  otrzymaniu  należności.  Wzór  oświadczenia 
zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy. 

4.   W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, Wykonawca 
       zobowiązany jest podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo 
       umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. 
       Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 
       wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin 
       przedmiotu Umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia 
       stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

5.   W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ustalonego w ust. 4     
       Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz 
       Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją do momentu 
       przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
       podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 
       6471 § 5 k.c. 

6.   Dokonanie przez Zamawiającego zatrzymania zapłaty na rzecz podwykonawcy, w  
trybie opisanym w ust. 5 jest równoznaczne ze zwolnieniem Zamawiającego 
względem Wykonawcy,  z  obowiązku zapłaty  na rzecz  Wykonawcy  wynagrodzenia 
umownego – w części odpowiadającej kwocie wstrzymanej przez Zamawiającego na 
rzecz podwykonawcy bez prawa naliczania odsetek.

7. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
w oparciu o protokół odbioru końcowego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę na 
rzecz  Zamawiającego   stosownych  zezwoleń  na  użytkowanie  przedmiotu  całości 
Umowy.   Rozliczenie  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inwestora  Zastępczego  przed 
przedłożeniem faktury do zapłaty przez Zamawiającego.
Przy  rozliczeniu  końcowym Wykonawca  ma obowiązek przedstawienia  oświadczeń 
podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń za prace przez nich wykonane przy 
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realizacji części lub całości Umowy. Brak oświadczeń upoważnia Zamawiającego do 
wstrzymania płatności faktury bez prawa żądania odsetek za opóźnienie płatności.

8.  W  przypadku  nie  dostarczenia  Inwestorowi  Zastępczemu  dokumentów  o  których 
mowa w § 15 ust. 3 w wymaganym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać 
zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w  wysokości 50 % ostatniej faktury, aż do 
czasu dostarczenia tych dokumentów. 

9. Inwestor Zastępczy dokona sprawdzenia poprawności sporządzonego przez  
      Wykonawcę rozliczenia:

- etapowego w terminie do 14 dni, licząc od  daty dostarczenia kompletnych  
  dokumentów rozliczeniowych.
-  końcowego  w  terminie  21  dni,  licząc  od   daty  dostarczenia  kompletnych 
dokumentów odbiorowych, powykonawczych oraz rozliczeniowych wg § 15 ust. 3 i 6 
oraz § 17.

10. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do 
wypłaty dokonuje pod względem merytorycznym i rachunkowym Inspektor Nadzoru 
oraz Inwestor Zastępczy pod rygorem skutków prawnych wynikających z 
odpowiednich przepisów. 

12. Po upływie terminów o których mowa w ust. 9, Wykonawca przekazuje fakturę VAT 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, która od dnia wpływu do Zamawiającego w 
terminie do 30 dni zostanie zapłacona. 

§ 26

Wykonanie robót odmiennie niż w Projekcie.

1. Wykonawca  może  z  własnej  inicjatywy  wnioskować  zmiany  w  sposobie  realizacji 
robót  objętych  Umową  inaczej  niż  to  przewiduje  dokumentacja  projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub 
konstrukcję, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną 
na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie 
terminu wykonania Umowy, oraz kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te dopuszcza 
się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne 
lub  lepsze  funkcjonalnie  od  tego  jakie  przewiduje  projekt,  a  jednocześnie  nie 
spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno - 
budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany 
te  będą  pożądane  zwłaszcza  w  przypadku  zastosowania  surowców  i  materiałów 
ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2. O  zamierzonych  zmianach  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić  Inwestora 
Zastępczego i uzyskać jego pisemną akceptację.

3. O  zamierzonych  zmianach  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić  projektanta 
sprawującego nadzór autorski i uzyskać jego pisemną akceptację.

4. Jeżeli  zamierzone  zmiany  powodują  potrzebę  zmiany  dokumentacji  projektowej, 
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Wykonawca dokonuje ją na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z 
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

5. W przypadku zmian korzystnych, po uzyskaniu pozytywnych akceptacji  o których 
mowa w ust. 2 i ust. 3, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek 
w sprawie proponowanych zmian,  który zostaje  rozpatrzony w terminie do 7 dni 
roboczych i w formie pisemnej decyzji przekazany Stronom umowy. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej, jakie uzna za niezbędne. 
W takim przypadku Zamawiający dokona tych zmian na własny koszt w terminie 
uzgodnionym przez Strony.

§ 27

Zmiana umowy.

1. Zmiana Umowy (w tym i jej załączników) na korzyść Zamawiającego może nastąpić 
w  każdym  czasie,  za  zgodą  stron  wyrażoną  na  piśmie  o  ile  wcześniej  były 
przewidziane w SIWZ. 

2. Unieważnieniu będą podlegały zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzane nowe 
postanowienia, jeżeli są niezgodne z SIWZ, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest 
zmiana treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia 
Umowy.

3. Wykonawca (Wierzyciel) nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zmawiającego.

4.  Unieważnienie zmian w całości lub części - któregokolwiek z postanowień Umowy nie 
powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 
unieważnienie zmian w całości lub części - któregokolwiek z postanowień Umowy, 
Strony  zobowiązują  się  podjąć  negocjacje  w  dobrej  wierze  celem  zastąpienia 
unieważnionych  zmian  w  całości  lub  części  danego postanowienia  Umowy innym 
ważnym  postanowieniem  mającym  podobne  konsekwencje  ekonomiczne  i 
gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków Umowy, a 
bezwzględnie obowiązujące przepisy, które mają zastąpić  unieważnione zmiany w 
całości lub części danego postanowienia, nie stanowią inaczej.

5.  Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej 
wynikających,  w  tym,  w  okresie  rękojmi  jest  zobowiązany  do  informowania 
Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
o wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach 
mających  wpływ  na  sytuację  ekonomiczną  Wykonawcy,  pod  rygorem  skutków 
prawnych  zaniechania  oraz  o  zmianie  adresu  siedziby  firmy  na  30  dni  przed 
przewidywaną  zmianą  adresu,  pod  rygorem  uznania  za  skutecznie  doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
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§ 28

Odstąpienie od umowy.

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i 
określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia  należnego mu z tytułu  wykonania 
części Umowy do momentu odstąpienia od umowy,

2) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót,  które powoduje 
niemożność ukończenia robót w określonym terminie,

3) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem postanowień Umowy,

4) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub części Umowy osobie 
trzeciej  bez  uzyskania  zgody  Zamawiającego,  działającego  przez  Inwestora 
Zastępczego, o której mowa w § 6 ust. 2 

5)  Istotna  zmiana  okoliczności,  skutkująca  pogorszeniem  sytuacji  prawnej, 
finansowej lub gospodarczej wykonawcy; postanowienie to dotyczy w szczególności, o 
której Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego tj.:

a)  otwarcia  w  stosunku  do  wykonawcy  postępowania  likwidacyjnego, 
upadłościowego, układowego bądź innego podobnego postępowania;

b)  wszczęcia  egzekucji  z  majątku   Wykonawcy  przez  któregokolwiek  z  jego 
wierzycieli;

c) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;
d)  zmiany  w  strukturze  kapitałowej  Wykonawcy  w  ten  sposób,  iż  zmieni  się 

podmiot kontrolujący, bezpośrednio lub pośrednio, Wykonawcę;
e) przypadku, gdy po zawarciu Umowy okaże się, że którekolwiek z zapewnień lub 

gwarancji  udzielonych  przez  wykonawcę  jest  niezgodne  ze  stanem 
rzeczywistym.

   6)  w razie nieprzestrzegania warunków dokumentu, stanowiącego zabezpieczenie    
        należytego wykonania Umowy, o której mowa w § 23 umowy.
    
    7)  w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub zwłoki w 
         usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji jakości oraz 
         rękojmi za wady.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust.  2 pkt 1) niniejszego paragrafu nie jest 
zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 
odszkodowania.
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4. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  gdy  Zamawiający  nie 
przekaże  wykonawcy  terenu  budowy  zgodnie  z  § 4  pkt.  1  Umowy,  przy  czym 
odstąpienie od Umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem 7 dni na 
wykonanie  obowiązku  Zamawiającego  działającego  poprzez  Inwestora 
Zastępczego.

5.  Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu 
     Umowy.

§ 29

Obowiązki odstępującego od umowy.

1. Odstępujący od Umowy jest  zobowiązany naprawić drugiej  stronie, spowodowaną 
tym  szkodę,  chyba  że  odstąpienie  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  nie  ponosi 
odpowiedzialności druga strona.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do :

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w 
toku, na dzień odstąpienia,
b) zabezpieczenia  przerwanych  robót  w  uzgodnionym  zakresie,  na  koszt 
strony, z powodu której odstąpiono od Umowy,

c) sporządzenie  wykazu  materiałów,  urządzeń  i  konstrukcji,  których 
pozostawienie  na  placu  budowy jest  niezbędne,  a  Zamawiający  wyrazi  na  to 
zgodę, 

d) dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających w 
terminie do 14 dni roboczych wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia za 
wykonane roboty. 

3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy 
o odbiorze ustalone w §§ 15, 16 i 19 niniejszej umowy. 

§ 30

Rozstrzyganie sporów.

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, 
    interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie 
    zostaną rozwiązane polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd 
    Powszechny.
    W przypadku sporu pomiędzy Stronami  Wykonawca nie może przerwać robót lub 
    wykonania Umowy.
2. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia, strona niezadowolona może zwrócić się o 
    rozstrzygnięcie do  sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego 
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§ 31

Ilość egzemplarzy umowy.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki :
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  
                        robót, 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy
Załącznik nr 3 - polisa ubezpieczeniowa (§12)
Załącznik nr 4 – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§23)
Załącznik nr 5 - oferta, kosztorys ofertowy  
Załącznik nr 6 – Regulamin budowy nadzorowanej przez WBI
Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej 

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY
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