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Zakres robót budowlanych objĊtych 
przedmiotem zamówieniaŚ 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
45112500-0 Usuwanie gleby 
 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
 
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

 i rurociągów do odprowadzania Ğcieków 
 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 
 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 

sanitarnych 
 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
 
45317300-5 Wykonanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
45431000-7 Kładzenie płytek 
 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
45410000-4 Tynkowanie 
 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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CZĉĝĆ I 
CZĉĝĆ OPISOWA 

 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

 
 
1. Charakterystyczne parametry okreĞlające wielkoĞć obiektu lub zakres robót budowlanych 

 
Wyszczególniony zakres robót obejmuje zestawienie głównych robót przy obiektach i 
planowanych pracach budowlanych. W zakresie inwestycji jest wykonanie wszystkich 
niezbĊdnych robót koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego 
budynku wraz z instalacjami i przyłączami. Wymiary poszczególnych obiektów wraz z 
okreĞleniem lokalizacji zawarto na załącznikach graficznych. 

 
  Zakres robótŚ 
 

a) Przystanek Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć 
kulturalno- turystyczno- usługową.  

 
 

Etap Zakres 

Roboty przygotowawcze  
- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
- Rozbiórka obiektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury 
przeznaczonych do demontaĪu  
- Rozbiórki wynikające z koncepcji architektonicznej 
- Wykonanie zagĊszczeń/zabezpieczeń gruntu pod planowaną 
inwestycjĊ  
- Budowa/ budowa przyłączy  
- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z 
projektowanym obiektem 

Przebudowa obiektu 
 
 

Roboty budowlane dla czĊĞci objĊtej remontu obiektuŚ 
 
Przebudowa budynku:  
 
- Wyburzenia i wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku 
- Wykonanie elementów Īelbetowych 
- Wykonanie stropów i schodów 
- Konstrukcja dachu  
- Wykonanie dobudowy szklanego patio 
 
Remont budynku: 
 
- Wykonanie izolacji pionowej budynku z opaską odwadniającą 
- Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego Ğcian 

zewnĊtrznych poniĪej gruntu 
- Remont elewacji polegający na remoncie i uzupełnieniu 

wykończenia elewacji  
- Czyszczenie elewacji ceglanej 
- Respoinowanie elewacji ceglanej 
- Uzupełnienie detali elewacyjnych 
- Obróbki blacharskie - wymiana 
- Rynny i rury spustowe  
- Remont okładziny cokołu budynku – mycie, impregnacja 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
6

 
S

tr
o

n
a
6

 

okładzin ceglanych i kamiennych 
- Źostosowanie wejĞcia, lokalizacja urządzeń przyzywowych 

dla osób niepełnosprawnych 
- Opierzenie kominów, trzonów wentylacyjnych  
- Remont kominów wraz z nadbudową 
- Wykonanie przebudowy otworów zewnĊtrznych  
- MontaĪ stolarki zewnĊtrznej z dostosowaniem otworów 
 
Przebudowa wnĊtrzŚ 
 
- ŹemontaĪ i wykonanie nowych posadzek z warstwami 

konstrukcyjnymi 
- Uzupełnienie podbudowy posadzek i cokołów, 
 
- Całkowite skucie tynków 
- Czyszczenie Ğcian ceglanych z wymianą spoinowania 
- Przebudowa i budowa Ğcianek działowych  
- Malowanie powierzchni Ğcian  
- Malowanie sufitów 
- Wykonanie posadzek uĪytkowych 
- Wykończenie sufitów 
- MontaĪ stolarki wewnĊtrznej 
- Wykończenie okien – montaĪ rolet zaciemniających 
-  MontaĪ wyposaĪenia – umeblowanie 
- Wykończenie Ğcian łazienek i kuchni  
- Wykończenie posadzek 
- Malowanie sufitów 
- Armatura łazienkowa 
 
Instalacje wewnĊtrzneŚ 
 
- MontaĪ urządzeń wentylacji mechanicznej i rekuperacji 
- MontaĪ pompy ciepła powietrze-woda 
- ŹemontaĪ istniejących instalacji 
- Sprawdzenie trzonów kominowych 
- Przebudowa istniejących wewnĊtrznych instalacji sanitarnych 
- MontaĪ wyposaĪenia sanitarnego 
 
- Przebudowa instalacji elektrycznej 
- MontaĪ opraw oĞwietleniowych 
- MontaĪ gniazd i przyłączeń urządzeń 
- Rozbudowa istniejących wewnĊtrznych instalacji 

elektrycznych 
- Przyłączenie zasilania urządzenia dĨwigowego 
- Budowa oĞwietlenia zewnĊtrznego budynku 
- Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej 
- MontaĪ liczników energii 
 
- Instalacja elektryczna 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- Instalacja ogrzewania  
- Instalacja wentylacji 
- Instalacja antywłamaniowa 
- Instalacja telekomunikacyjna, monitoring, przywoławcza 
 
 
WyposaĪenieŚ 
 
Źostawa i montaĪ wyposaĪenia zgodnie z wyszczególnieniem i 
scenariuszem prezentacji 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
7

 
S

tr
o

n
a
7

 

b) Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 

Etap Zakres 

Roboty przygotowawcze  
- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
- Rozbiórka obiektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury 
przeznaczonych do demontaĪu  
- Rozbiórki wynikające z koncepcji architektonicznej – rozbiórka 
istniejącego budynku dawnego magazynu, wraz z 
podbudowami czĊĞci podpiwniczonej 
- Wykonanie zagĊszczeń/zabezpieczeń gruntu pod planowaną 
inwestycjĊ – uzupełnienie podłoĪa 
- Budowa/ budowa przyłączy  
- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z 
projektowanym obiektem 
 

Przebudowa obiektu 
 
 

Roboty budowlane dla czĊĞci objĊtej rewitalizacją obiektuŚ 
 
- Wykonanie korytowania terenu 
- Budowa fundamentów 
- Wykonanie izolacji i zabezpieczenia  
- Konstrukcja posadzek 
- Konstrukcja Ğcian zewnĊtrznych 
- ĝcian wewnĊtrzne i działowe 
- Strop Īelbetowy nad parterem  
- Trzony kominowe wentylacyjne w zaleĪnoĞci od sposobu 
realizacji wentylacji w budynku 
- Izolacja dachu 
- Pokrycie dachu 
- Stolarka okienna i drzwiowa 
- Izolacja termiczna Ğcian zewnĊtrznych 
- Wykończenie elewacji 
- Wykończenie Ğcian wewnĊtrznych 
- Wykończenie Ğcian pom. mokrych 
- Posadzki i izolacje poziome 
- źlementy wykończenia wnĊtrz 
 
Instalacje wewnĊtrzneŚ 
 
- Instalacja elektryczna 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- Instalacja ogrzewania  
- Instalacja wentylacji 
- Instalacja antywłamaniowa 
- Instalacja telekomunikacyjna, monitoring, przywoławcza 
- Malowanie elewacji 
- Malowanie pomieszczeń 
- MontaĪ oĞwietlenia energooszczĊdnego LźŹ, urządzeń i 
instalacji odbiorczych 
- Inne prace budowlane wynikające z zakresu inwestycji  
- MontaĪ urządzeń wentylacji mechanicznej i rekuperacji 
- MontaĪ pompy ciepła ( jeĪeli zastosowano ) 
- Budowa wewnĊtrznych instalacji sanitarnych 
- MontaĪ wyposaĪenia sanitarnego 
 
Źostawa i montaĪ wyposaĪenia zgodnie z wyszczególnieniem i 
scenariuszem prezentacji 

 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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2.1 Opis ogólny 
 
Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny słuĪy do ustalenia zakresu planowanej 
inwestycji i okreĞlenia robót budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz sposobu 
ich wykonania. Opis robót wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla inwestycji pn: 

 
Przystanek Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć 
kulturalno- turystyczno- usługową. Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  

 
Inwestycja złoĪona z nastĊpujących elementówŚ 

 
a) Adaptacja budynku byłego Źworca PKP na działalnoĞć kulturalno-turystyczno-

usługową 
b) Przebudowa czĊĞci magazynowej budynku na siedzibĊ Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 
2.2 Inwestor: 

 
Gmina Miejska Kowary 
Ul. 1-go Maja 1a 
58-530 Kowary 

 
 Szczegółowa lokalizacja inwestycji: 
 Źz. 19/15, obrĊb 0001 Kowary, j.e. Kowary, powiat karkonowski, woj. ŹolnoĞląskie 
 

W zakresie realizacji inwestycji są działania takie jakŚ przebudowa istniejącego budynku wraz z 
instalacjami wewnĊtrznymi, oraz wykonaniem przyłączy instalacji, zgodnie ze szczegółowym 
opisem, a takĪe zagospodarowanie działki polegające na przebudowie utwardzeń, wykonanie 
nawierzchni utwardzonych, montaĪ prefabrykowanych obiektów małej architektury, budowy i 
rozbudowy sieci wewnĊtrznych na terenie, a takĪe dostawa i montaĪ niezbĊdnych urządzeń 
infrastruktury technicznej. W zakres inwestycji wchodzi równieĪ uzyskanie wszelkich 
niezbĊdnych pozwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych do przeprowadzanie inwestycji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej. 

 
2.3 Lokalizacja i obecne zagospodarowanie terenu 

 
Adres: ul. Dworcowa 8, Kowary 
 
Źz. 19/15, obrĊb 0001 Kowary, j.e. Kowary, powiat karkonowski, woj. ŹolnoĞląskie 
Pow. działkiŚ ok. 1008m2 
 
Obecne zagospodarowanie działki obejmuje istniejący budynek nieuĪytkowany, oraz 
nieuĪytkowany teren biologicznie czynny oraz utwardzenia wynikające z dawnej funkcji budynku 
w obrebie działki. Szczegółowy opis zagospodarowania został ujĊty w Opini Technicznej 
stanowiązej załącznik do dokumentacji PŻU. 
 

 
         2.4 Informacje dodatkowe dot. obiektów i istniejącego zagospodarowania 

 
Uwarunkowania planistyczne 
 

c)  Obowiązujące akty prawne dla terenuŚ 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w 
Kowarach przyjĊty Uchwałą Nr LXV/288/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 
lutego 2014r. opublikowaną w ŹZ. U. Województwa ŹolnoĞląskiego z dnia 13 marca 
2014r., poz. 1329   

 
d) Ochrona konserwatorska: 
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Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXV/288/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 
lutego 2014r. opublikowaną w ŹZ. U. Województwa ŹolnoĞląskiego z dnia 13 marca 
2014r., poz. 1329 budynek ujĊty jest w żminnej źwidencji Zabytków  

 
Budynek połoĪony jest na terenie ujĊtym w Rejestrze Zabytków wpisanym do 
rejestru pod numerem A/1808/365 z dnia 25.11.1956r. Dla przedmiotowej inwestycji 
niezbĊdne jest uzyskanie decyzji konserwatorskiej zezwalającej na wykonanie na 
podstawie opracowanego projektu budowlanego. 

 
 

2.5 Uwarunkowanie lokalizacji 
 

- Strefa obciąĪenia Ğniegiem i wiatremŚ 
 

I strefa Ğniegowa 0,007.H-1,4 ; Qkx0,7 kN/m2 ( na podstawie normy PN-80/B-
02010/ Az1:2006) 
III strefa wiatrowa = 24-47m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011) 
II strefa przemarzania gruntu - głĊbokoĞć przemarzania 1,00m. 

 
- Warunki posadowienia 
 

Istniejący budynek jest posadowiony na Ğcianach i ławach fundamentowych. 
Budynek jest podpiwniczony. W zakresie nowego posadowienia, naleĪy 
wykonać opiniĊ geotechniczną ( po wykonaniu robót rozbiórkowych ), celem 
okreĞlenia noĞnoĞci gruntu. Planowa przebudowa jest przewidziana czĊĞciowo 
w miejscu istniejącego budynku. 

 
- Informacja o strefach eksploatacji górniczejŚ 

 
Źziałka inwestycji znajduje siĊ poza obrĊbem wpływu eksploatacji górniczej. 
Projektowane prace budowlane nie wymagają zabezpieczeń na szkody 
górnicze. 
 
 

2.6 Infrastruktura techniczna: 
 
W obrĊbie terenu dostĊpne są nastĊpujące przyłączaŚ 
 
- elektro-energetyczne  
- wodno-kanalizacyjne  
- kanalizacja deszczowa  
- telekomunikacyjne  
- gazowe 
 
 
2.7 Dojazd do terenu: 
 
Teren inwestycji posiada nieograniczony dostĊp od strony ul. Źworcowej. 
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3. Ogólne właĞciwoĞci funkcjonalno-uĪytkowe 
 

3.1 Opis koncepcji architektonicznej 
 

Koncepcja architektoniczna polega na wykorzystaniu istniejącego budynku na cele adaptacji do 
funkcji usługowo-kulturalnych. Istniejącą historyczną bryłĊ byłego dworca przewidziano do 
wykorzystania na cele: 

 
- Informacji turystycznej 
- Muzeum Rzemiosła Kowar 
- Galeria Karkonoskiego produktu lokalnego 

 
Natomiast, czĊĞć obecnej zabudowy magazynowej (czĊĞciowo zawalonej), przewidziano do 
rozbiórki i po przebudowie adaptacji i wykorzystania na funkcjĊŚ 

 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 
żłównym zamysłem koncepcji architektonicznej jest zachowanie w maksymalnym stopniu 
zabytkowej struktury istniejącego budynku oraz powiązanie budynku z otoczeniem i 
planowanym zagospodarowaniem terenów przyległych, zgodnie z koncepcją pozytywnie 
zaopiniowaną przez ŹolnoĞląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
 
3.2 Forma architektoniczna i funkcja 

 
Forma architektoniczna i funkcja: 

 
Koncepcja zakłada adaptacjĊ istniejącego budynku uĪytecznoĞci publicznej 
ukształtowanego w sposób tradycyjny wkomponowany w architekturĊ XIX zabudowy 
kolejowej. Rzut na planie prostokąta (regularny). Dach tradycyjny pokryty blachą 
ocynkowaną, powlekaną w pasach 60cm. Budynek zostanie adaptowany do 
współczesnych funkcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie elementów 
historycznych. 
 
Układ funkcjonalny pomieszczeńŚ 

 
Koncepcja przewiduje adaptacjĊ budynku jako dwukondygnacyjnego. Poziom parteru 
jest główną kondygnacją uĪytkową natomiast poziom piĊtra/antresoli stanowi funkcje 
uzupełniające. Kondygnacja poddasza stanowi przestrzeń nieuĪytkową. Układ 
funkcjonalny dzieli budynek na czĊĞć obsługi ruchu turystycznego i czĊĞć biblioteki 
publicznej. 
 
Program funkcjonalny: 

   
Na program składają siĊ pomieszczenia do obsługi ruchu turystycznego i 
pomieszczenia biblioteki publicznej. W budynku nie przewiduje siĊ działalnoĞci innej niĪ 
wynikającej z funkcji podstawowych. 

 
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 

 
Budynek ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnychŚ wejĞcie do budynku z 
poziomu terenu, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wszystkie 
pomieszczenia w obrĊbie parteru zlokalizowane są na jednym poziomie uĪytkowym, 
brak progów i stopni wewnĊtrznych w pomieszczeniach uĪytkowych. Na kondygnacjĊ 
piĊtra zaprojektowano dostĊp podnoĞnikami wewnĊtrznymi. Nie projektuje siĊ barier 
architektonicznych. Układ funkcjonalny ma zostać zaprojektowany w sposób 
przejrzysty. 
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4. Szczegółowe właĞciwoĞci funkcjonalno-uĪytkowe wyraĪone we wskaĨnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w jĊzyku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „WłaĞciwoĞci uĪytkowe w budownictwie. 
 
 

a) Powierzchnie uĪytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z okreĞleniem ich funkcji 
 

Program funkcjonalny 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NR

POM.
NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

Uĩ. [m2]

POW. Uĩ.
STREFY [m2]

A 75,91

A01 WIATROŁAP 20,33

A02 BOK 9,15

A03 TOALETA NP 6,66

A04 POM. GOSP. 2,60

A05 POK. SOCJ. 9,03

A06 TOALETA 4,01

A07 TOALETA NP 4,81

A08 POKÓJ BIUROWY 14,70

A09 KOMUNIKACJA 4,62

A11 POM. GOSP. 88,26

B 198.4500

B01 SALA EDUKACYJNA 46,20

B02 SALA EDUKACYJNA 91,85

B03 ANTRESOLA 60,40

C 158.9100

C01 BIURO SPRZEDAĩY 22,45

C02 MAGAZYN 10,46

C03 SALA EDUKACYJNA 43,80

C11 POM. GOSP. 46,80

C12 SERWEROWNIA 24,20

C13 POM. GOSP. 11,20

D

D01 BIBLIOTEKA 203,2000

D02 KOMUNIKACJA 11,2400

D03 BIUROWY 12,5300

D04 POKÓJ SOCJALNY 12,6400

D05 TOALETA 5,5500

D06 TOALETA NP 5,5500

D07 TOALETA 5,5500

D08 TOALETA NP 5,5500

D09 BIURO 21,7000

D10 ARCHIWUM 44,1000

D09 ANTRESOLA 304,5000

Suma powierzchni uĪytkowej [m2] 1133.31 632.11

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] 749,20
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b) WskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe w  tym wskaĨnik okreĞlający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 
 

W zakresie projektowanych powierzchni ( nowych lub istniejących ) dopuszcza siĊ  
róĪnice w granicach +- 5%. Zachowując jednak wytyczne programu budowy adaptacji 
budynku na wskazane cele. 
 
A – Informacja turystyczna z toaletą ogólnodostĊpną ok. 76m2 
B – Muzeum Rzemiosła Kowar ok. 198m2 
C – Galeria Karkonoskiego produktu lokalnego z przestrzenią edukacyjną ok.158m2 
D – Miejska Biblioteka publiczna ok. 632m2 
 
 

c) Pozostałe informacje oraz wskazane wyposaĪenie są okreĞlone w załącznikach – 
koncepcji dla projektowanego obiektu 
 
- Załączniki graficzne dla koncepcji adaptacji budynku 
- Wizualizacje 
- Warunki gestorów sieci 
- Koncepcja architektoniczna pozytywnie zaopiniowana przez ŹolnoĞląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

 
d) OkreĞlenie wielkoĞci moĪliwych przekroczeń  

 
Źopuszcza siĊ tolerancje dotyczącą wielkoĞci powierzchni uĪytkowych: +-5% pod 
warunkiem akceptacji zamawiającego oraz zachowania zgodnoĞci 
z przepisanymi techniczno-budowlanymi. Zmiana powierzchni uĪytkowych musi być 
uzasadniona wymaganiami technicznymi lub technologią realizacji wybranego 
dostawcy urządzeń i materiałów.  
Źopuszcza siĊ tolerancjĊ wymiarów pionowychŚ +-5%, jeĪeli wynika to z rozwiązań 
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego. WysokoĞć wewnĊtrzna 
pomieszczeń w projektowanym obiekcie nie moĪe być mniejsza niĪ 3.00m ( liczona od 
górnego poziomu ostatniej warstwy posadzki do dolnej powierzchni sufitu 
podwieszanego lub warstwy wykończeniowej stropu. 
 
Nie dopuszcza siĊ zmiany przeznaczenia pomieszczeń, bez zgody zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza siĊ zmian wskazanych materiałów i ich parametrów technicznych na 
gorsze niĪ wskazano. 
 
Źopuszcza siĊ tolerancjĊ powierzchni zagospodarowania działkiŚ +-5% jeĪeli wynika to 
z rozwiązań technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego. 

 
 

 
Parametry zagospodarowanie działkiŚ 
 

Powierzchnia działki = 1092m2 
  Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku do zachowania= ok. 318m2 
  Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku do rozbiórki= ok. 250m2 
  Powierzchnia budynku do budowy = ok. 385m2 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

 
2.1 Wymagania ogólne 

 
1) Przekazanie terenu budowy: 

 
Zamawiający przekaĪe Wykonawcy teren budowy w terminie okreĞlonym w kontrakcie. 
Program funkcjonalno - uĪytkowy bĊdzie stanowił czĊĞć składową dokumentacji 
przetargowej sporządzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie pozostałe niezbĊdne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia 
czy teĪ uzgodnienia. 

 
2) ZgodnoĞć robót z dokumentacją i programem funkcjonalno- uĪytkowymŚ 

 
Program funkcjonalno - uĪytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią składniki kontraktu, a wszystkie okreĞlone 
w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moĪe 
wykorzystywać błĊdów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzjĊ o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Źane okreĞlone w programie 
funkcjonalno - uĪytkowym bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodnoĞć z okreĞlonymi 
wymaganiami, a rozbieĪnoĞć tych cech nie moĪe przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
3) Zabezpieczenie terenu budowy: 

 
Wykonawca, w celu realizacji zadania, moĪe wykorzystywać cały teren objĊty 
inwestycją. WszĊdzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje
 zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać 
przywrócony do poprzedniego - sprzed budowy. Te elementy inwestycji, które zakładają 
przebudowĊ istniejących elementów zagospodarowania  terenu wymagają
 przygotowania terenu. Roboty  dotyczące przygotowania placu 
budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz 
zabezpieczenia terenu placu budowy, przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji inwestycji, aĪ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbĊdne do ochrony robót.  
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót. 
Zamawiający wskaĪe Wykonawcy materiały z rozbiórek, które podlegają odzyskaniu i 
zostaną przez WykonawcĊ zmagazynowane przez czas prowadzenia robót, a póĨniej 
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 
Żakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie 
obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy bĊdą 
utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe 
wliczony jest w cenĊ kontraktową. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek, które nie 
bĊdą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.Ś ziemia z wykopów czy gruz, naleĪy 
wywieĨć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego
 punktu utylizacji odpadów. WłaĞcicielem materiałów 
pochodzących z rozbiórek pozostaje Zamawiający i to on podejmuje decyzjĊ o ich ew. 
zagospodarowaniu czy teĪ koniecznoĞci ich wywozu i utylizacji - w ramach 
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kontraktu. Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony 
Ğrodowiska i gestorem składowiska, na które wywóz bĊdzie dokonywany. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy moĪe być pobierana z istniejących sieci 
elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej naleĪy uzgodnić niezbĊdny zapas mocy,  
a nastĊpnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia iloĞci 
pobranej przez WykonawcĊ energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy moĪe być 
pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyĪszym przypadku, woda musi być 
opomiarowana w celu póĨniejszego rozliczenia Wykonawcy. 
 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnoĞć za nastĊpstwa działalnoĞci, szczególnie w 
zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów przeciwpoĪarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony 
Ğrodowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
ochrony mienia związanego z budową, ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich. 
Realizując inwestycjĊ, naleĪy wziąć pod uwagĊ stan dróg zlokalizowanych w 
bezpoĞrednim sąsiedztwie terenu objĊtego inwestycją. Koniecznym jest przestrzeganie 
ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzĊt i materiały 
budowlane. Wykonawca bĊdzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz 
prowadził rozładunek   i załadunek jedynie w obrĊbie terenu objĊtego inwestycją, w 
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca bĊdzie 
ponadto przestrzegał ograniczeń co do ciĊĪaru urządzeń pracujących w miejscach, 
które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, wynikających 
z ogólnych norm i wiedzy inĪynierskiej, a takĪe bĊdzie bezwzglĊdnie przestrzegał wskazań 
Zamawiającego w tym zakresie. 

 
4) Bezpieczeństwo i higiena pracyŚ 

 
Podczas realizacji robót, Wykonawca bĊdzie bezwzglĊdnie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom 
zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzĊt i odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia, poniesie 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan 
BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5) Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót budowlanych: 

 
Wykonawca ma obowiązek – w trakcie prowadzenia robót budowlanych – brać pod 
uwagĊ oraz stosować przepisy dotyczące ochrony Ğrodowiska. W okresie trwania 
budowy    i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy naleĪyŚ utrzymywanie terenu 
budowy w stanie bez wody stojącej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków 
mających na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących ochrony Ğrodowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciąĪliwoĞci dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nastĊpstwie jego sposobu 
działania. 

 
Wykonawca stosując siĊ do tych wymagań bĊdzie brał pod szczególną uwagĊŚ 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 
utrzymanie w czystoĞci wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 
materiałów i sprzĊtu budowlanego, 
Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przedŚ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, moĪliwoĞcią powstania poĪaru. 
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6) Materiały szkodliwe dla otoczeniaŚ 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bĊdą dopuszczone do 
uĪycia. Niedopuszczalne jest uĪycie materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym od dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały uĪyte do robót bĊdą miały aprobatĊ techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkĊ, jednoznacznie okreĞlającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste), mogą być uĪyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać zgodĊ od 
właĞciwych organów administracji państwowej na uĪycie okreĞlonych materiałów, o ile 
zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

 
7) Ochrona własnoĞci publicznejŚ 

 
Wykonawca bĊdzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 
niedogodnoĞci dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując 
uciąĪliwoĞci związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) 
oraz dbając o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie, spowodowane jego działalnoĞcią, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
znajdującej siĊ w sąsiedztwie budowy. 

 
8) Ograniczenie obciąĪeń osi pojazdówŚ 

 
Wykonawca bĊdzie siĊ stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbĊdne zezwolenia i uzgodnienia od właĞciwych władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o kaĪdym takim przewozie 
bĊdzie powiadamiał Zamawiającego, który moĪe polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usuniĊte z terenu budowy. 

 
9) Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisówŚ 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, 
regulaminy   i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami budowlanymi i bĊdzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca bĊdzie 
przestrzegać praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnoĞnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzĊtu, materiałów lub urządzeń uĪytych lub 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca bĊdzie informować na 
bieĪąco Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postĊpowania, obciąĪenia, opłaty i 
wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
10) RównowaĪnoĞć norm i zbiorów przepisów prawnychŚ 

 
żdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy    i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzĊt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, 
bĊdą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi siĊ inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą siĊ do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieĪ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
RóĪnice pomiĊdzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez WykonawcĊ i przedłoĪone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
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11) MateriałyŚ 

 
Wszelkie wyroby budowlane, które bĊdą stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a 
Wykonawca bĊdzie posiadał dokumenty potwierdzające, Īe zostały one wprowadzone 
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad 
okreĞlonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, bĊdą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, Īe posiadają one oczekiwane 
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciąĪają WykonawcĊ, a potrzebĊ tych 
badań i ich czĊstotliwoĞć okreĞlą specyfikacje techniczne. Materiały wytwarzane na 
terenie budowy bĊdą musiały uzyskać akceptacjĊ Zamawiającego w zakresie ich 
jakoĞci. 

 
12) Przechowywanie i składowanie materiałówŚ 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy bĊdą one 
uĪyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoĞć      
i właĞciwoĞci i były dostĊpne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez WykonawcĊ i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Składowanie materiałów     i wyrobów budowlanych musi odbywać siĊ na warunkach 
podanych w specyfikacjach technicznych. 

 
13) SprzĊtŚ 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakoĞć wykonywanych robót budowlanych. SprzĊt uĪywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać - pod 
wzglĊdem typów i iloĞci - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. SprzĊt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajnoĞć sprzĊtu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a takĪe we wskazaniach 
Zamawiającego. SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego uĪytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca bĊdzie konserwować sprzĊt, jak równieĪ naprawiać lub 
wymieniać sprzĊt niesprawny. KaĪdy sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zakwestionowane i nie bĊdą dopuszczone do dalszych robót. 

 
14) Transport: 

 
Prace budowlane bĊdą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakoĞć wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów. Liczba Ğrodków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych      i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oĞ i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca bĊdzie usuwać na bieĪąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych 
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powinny być zaplanowane z uwzglĊdnieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem 
ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliĪszym sąsiedztwie. Transport 
materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z projektem organizacji 
robót. 

 
15) Wykonanie robót budowlanychŚ 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
oraz za jakoĞć zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞć z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, projektem organizacji robót opracowanym przez WykonawcĊ oraz 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
uzgodnienie i stosowane metody  wykonywania  robót.  BłĊdy  popełnione  przez  
WykonawcĊ  w  wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną usuniĊte przez WykonawcĊ 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaĪe siĊ skutkiem błĊdu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piĞmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞć. Źecyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bĊdą oparte na 
wymaganiach okreĞlonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej i 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a takĪe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzglĊdni wyniki 
badań materiałów i robót, odchyłki normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki. 

 
Wykonawca robót powinien spełnić wymogi okreĞlone poniĪejŚ Roboty 
przygotowawcze: 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
żłównego UrzĊdu żeodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 
ich zniszczenia muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
16) Kontrola: 

 
Zamawiający przewiduje bieĪącą kontrolĊ wykonywanych robót budowlanych. 
Zamawiający bĊdzie kontrolował w szczególnoĞciŚ 

projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodnoĞci z programem funkcjonalno - 
uĪytkowym oraz warunkami kontraktu, 
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoĞci parametrów z 
danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i 
programie funkcjonalno-uĪytkowym, 
wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznoĞć zgodnoĞci ich 
parametrów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
programem funkcjonalno- uĪytkowym, 
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodnoĞci ich wykonania  z 
projektem budowlanym projektami wykonawczymi, specyfikacjami 
technicznymi, programem funkcjonalno-uĪytkowym i kontraktem. 

 
Sprawdzaniu i kontroli bĊdą podlegałyŚ 

uĪyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 
obiektów i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz 
ich zgodnoĞci z dokumentami budowy, 
jakoĞć wykonania i dokładnoĞć prac wykończeniowych, 
prawidłowoĞć funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaĪenia, 
poprawnoĞć połączeń funkcjonalnych, 
wydajnoĞć przesyłowa i szczelnoĞć (próby ciĞnieniowe) w sieciach i 
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instalacjach. 
 

17) Certyfikaty i deklaracje: 
 
Zamawiający dopuĞci do uĪycia tylko te materiały, które bĊdą posiadały: 

certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞć z kryteriami 
technicznymi okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właĞciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci zŚ Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeĪeli nie są objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt 1. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaĪda partia 
materiału dostarczona do robót bĊdzie posiadać dokumenty okreĞlające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, które - w razie potrzeby - powinny zostać poparte wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań bĊdą dostarczone przez 
WykonawcĊ Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, bĊdą odrzucone. 
Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), a przed przeprowadzeniem ostatecznych 
testów i odbiorów, Wykonawca przekaĪe Zamawiającemu dokumentacjĊ 
powykonawczą, certyfikaty, zaĞwiadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych czĊĞci 
instalacji, urządzeń  i wyposaĪenia. Projektant i Zamawiający w zakresie właĞciwych dla 
nich kompetencji, dokonają przeglądu wstĊpnej wersji rzeczonej dokumentacji przed 
przekazaniem przez WykonawcĊ jej wersji ostatecznej. Zostaną przekazane 
nastĊpujące dokumentyŚ 

katalogi wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów, 
instrukcje obsługi poszczególnych sprzĊtów (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych czĊĞci wyposaĪenia i
 instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), 
certyfikaty i zaĞwiadczenia testowe, raporty, 
certyfikaty zgodnoĞci układu wnĊtrz i/lub instalacji wraz ze schematami 
graficznymi i odpowiednią dokumentacją, 
Raport z Badań oraz aktualnych uprawnień osób przeprowadzających
 badania końcowe układów elektrycznych gablot, zgodnie z normą PN-
EN 60598 – 1: 2000 
„Oprawy oĞwietleniowe czĊĞć I. Wymagania ogólne i badania”, 

Źokumentacja Techniczno Ruchowa (ŹTR) dotycząca wszystkich zastosowanych 
układów elektrycznych i sterujących. ŹTR bĊdzie wykonana przez inĪ. elektryka 
posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. ŹTR zawierać bĊdzie 
schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 
podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym 
warunków rozruchowych oĞwietlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a 
takĪe warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji, 
Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami 
osób badających. Badania bĊdą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych 
oĞwietlenia zgodnie z normą PN-EN 60598 – 1Ś 2000 „Oprawy oĞwietleniowe czĊĞć I. 
Wymagania ogólne i badania” oraz pozostałych układów elektrycznych badanych 
zgodnie z normami branĪowymi, które w raporcie naleĪy przywołać. 

 
 

18) Dokumenty budowy: 
 

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i 
WykonawcĊ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. OdpowiedzialnoĞć za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
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bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej i gospodarczej strony budowy. KaĪdy zapis w dzienniku 
budowy bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod 
drugim, bez przerw i skreĞleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 
Źo dziennika budowy naleĪy wpisywać w szczególnoĞciŚ 
datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy, datĊ uzgodnienia przez

 Zamawiającego programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczĊcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach budowlanych, 
uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu), 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót, 
dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą 
przedłoĪone Zamawiającemu celem ustosunkowania siĊ do dokonanych wpisów. 
Decyzje uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjĊcia lub zajĊciem 
stanowiska. 
Źo dokumentów budowy zalicza siĊ ponadtoŚ 

pozwolenie/pozwolenia na realizacjĊ zadania/zadań budowlanych, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencjĊ prowadzoną na budowie. 

 
19) Przechowywanie dokumentów budowyŚ 

 
Źokumenty budowy bĊdą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upowaĪnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. ZaginiĊcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  bĊdą  zawsze  dostĊpne  dla  
inspektora  nadzoru      i Zamawiającego. 

 
20) Odbiór robót budowlanychŚ 

 
Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.Ś 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów czĊĞciowych, 
odbiorów ostatecznych robót, 
odbiorów pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru. 
Odbiór techniczny robót bĊdzie odbywał siĊ zgodnie z

 procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie iloĞci i 
jakoĞci wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie 
umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego 
postĊpu robót. żotowoĞć danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez 
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie 
Zamawiającego. 
 

21) Odbiór czĊĞciowy 
 
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie zakresu i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru 
czĊĞciowego robót dokonuje siĊ według zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

22) Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich iloĞci, jakoĞci i wartoĞci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowoĞć 
do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjĊcia 
dokumentów do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakoĞciowej 
bazując na przedłoĪonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach 
wizualnych oraz zgodnoĞci wykonania robót z programem funkcjonalno-uĪytkowym, 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach 
kontraktowych. 
Źo odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastĊpujące 
dokumenty: 
dokumentacjĊ  powykonawczą   -   dokumentacjĊ   projektową   podstawową   z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową (jeĞli taka została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu), a takĪe pełną inwentaryzacjĊ architektoniczno – budowlaną 
wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji 
inwestycji, oraz inwentaryzacjĊ powstałego uzbrojenia podziemnego, 
szczegółowe specyfikacje techniczne, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy, 
deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów, 
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań   i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

 
23) Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniĊciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór odbywać siĊ bĊdzie takĪe na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnoĞci i spełnieniu warunków zapisanych i 
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 
24) Podstawa płatnoĞciŚ 

 
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Źla potrzeb  
odbioru  i rozliczania prac projektowych i robót budowlanych, jako elementy 
rozliczeniowe Zamawiający ustala wartoĞć PrzejĞciowych ĝwiadectw PłatnoĞci z 
zastrzeĪeniem, Īe nie mogą one opiewać na kwotĊ niĪszą niĪ 300.000,00 PLN w 
odniesieniu do robót budowlano - montaĪowych oraz 50.000,00 PLN w odniesieniu do 
prac projektowych. Zamawiający nie bĊdzie opłacał robót tymczasowych takich jakŚ 
urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, poniewaĪ stanowią one całoĞć 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach kontraktu. 
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2.2 Wymagania formalne 
 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego dla przedmiotowej 
inwestycji: 
 
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
 
- Kopia mapy zasadniczej 
 
- ZłoĪenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowĊ 

 
- Aktualna na dzień wykonywania inwestycji mapa do celów projektowych 
 
- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia 
moĪliwoĞci realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego lub 
inna opinia stwierdzająca prawidłowoĞć rozwiązań 

 
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Źz. U. 2012 poz.462 wraz z póĨn. 
zm.), uzgodniony z właĞciwymi organami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Jeleniej żórze.  

 
- Projekt budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
żospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Źz. U. 2012 poz.462 wraz z póĨn. zm.), uzgodniony z właĞciwymi 
organami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Jeleniej żórze.  

 
- Projekt techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych oraz programu Funkcjonalno-UĪytkowego (tekst jednolity Źz. U. 2013 poz. 
1129 z póĨn. zm.) 

 
- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoĪ. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  

 
- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 
- Inne niewyszczególnione uzgodnienia i decyzje, wynikające z przepisów szczególnych, 
jeĪeli mają zastosowanie 

 
- Uzyskanie w imieniu zamawiającego odstĊpstw od warunków technicznych w przypadku, 
gdy spełnienie obowiązujących przepisów nie bĊdzie moĪliwe 

 
- Uzgodnienia z właĞcicielami instalacji zewnĊtrznych w zakresie przyłączenia do obiektu 
 
- Certyfikaty materiałów budowlanych oraz wykończenia wnĊtrz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

 
- Certyfikaty urządzeń wchodzących w skład wyposaĪenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

 
- Charakterystyka energetyczna obiektu  
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Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego po zakończeniu 
inwestycji stanowiące podstawĊ odbioru: 
 
- Prawomocne pozwolenia na uĪytkowanie ( uzyskanie pozwolenia na uĪytkowanie leĪy po 
stronie wykonawcy robót ) 

 
- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmująca budynek i sieci w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonych robót 

 
- Źokumentacja powykonawcza obejmująca budynek i instalacje w zakresie wynikającym z 
przeprowadzonych robót 

 
- InstrukcjĊ bezpieczeństwa poĪarowego dla obiektu 
 
 

2.3 Zaopatrzenie budynku w niezbĊdną infrastrukturĊ 
 

Komunikacja piesza: projektowana w obrĊbie działki inwestora 
 
Komunikacja kołowaŚ projektowana w obrĊbie działki inwestora 
 
Zaopatrzenie w wodĊŚ projektowane przyłącza  
 
Odbiór ĞciekówŚ projektowane przyłącza 
 
Odprowadzenie wód opadowychŚ miejscowo na teren nieutwardzony działki oraz/lub do 
sieci kanalizacji burzowej  
 
Zaopatrzenie w ciepłoŚ projektowane pompy ciepła 
 
Zaopatrzenie w energiĊ elektrycznąŚ projektowane przyłącza 
 
Wszystkie przyłącza mediów naleĪy wyposaĪyć w liczniki. Liczniki naleĪy montować w 
pomieszczeniach technicznych. 
 
Przedmiotowa inwestycja składa siĊ z 2 niezaleĪnych czĊĞci funkcjonalnych tjŚ 
- CzĊĞć budynku adaptowana do funkcji obsługi ruchu turystycznego 
- CzĊĞć budynku adaptowana do funkcji biblioteki publicznej 
KaĪda z czĊĞci ma posiadać osobne i niezaleĪne przyłącza, oraz osobne i niezaleĪne 
wyposaĪenie w instalacje, w tym osobne Ĩródło ciepła i ciepłej wody oraz wentylacji. 
 

2.4 Przygotowanie terenu budowy 
 
- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Wykonanie sondaĪowych badań geologicznych 
- Szkolenie pracowników w niezbĊdnych zakresie 
 

2.5 Architektura 
 
Projekt budowlany naleĪy opracować w oparciu o załączniki graficzne przedstawiające  
koncepcjĊ poszczególnych obiektów oraz przedstawione dane powierzchniowo- 
kubaturowe. 
Przygotowane załączniki graficzne przedstawiająŚ 
  - KoncepcjĊ zagospodarowania działki 
  - KoncepcjĊ układu funkcjonalnego budynku 
  - KoncepcjĊ źlewacji budynku 
  - KoncepcjĊ Kolorystyki elewacji budynku 
  - Szczegółowe okreĞlenie materiałów i sposobu wykonania 
  - Minimalne oczekiwane wyposaĪenie obiektu 
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2.6 Konstrukcja 
 
Wymagania ogólneŚ 
 
Projektowany budynek bĊdzie siĊ charakteryzował nastĊpującymi cechami konstrukcjiŚ 

 
- ZagĊszczenie podłoĪa lub wykonanie wsporczej palisady pod fundamentami zgodnie 

z oceną projektanta konstrukcji lokalnych warunków gruntowych 
 
- Konstrukcja noĞna zgodna z obliczeniami projektowymi 
 
- Maksymalny wskaĨnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energiĊ 

pierwotną źP= 45 [kWh/(m² rok)] lub niĪszy 
 
- zgodnoĞć z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi 
 

a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
i wskaĨników ekonomicznych 
 
Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem rozwiązań – od str. 25. 
 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi oraz dokumentami związanymiŚ 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OĞrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
- Opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót budowlanych – 
załączniki do koncepcji projektowych. 
Zamawiający przyjmie przygotowane rozwiązania za zgodne z oczekiwaniami na 
podstawie przedstawienia certyfikatów potwierdzających wymaganą izolacyjnoĞć 
cieplną przegród oraz wymaganą funkcjonalnoĞć konstrukcji. 

 
 
2.7 Instalacje 

 
Wymagania ogólneŚ 
 
Projektowane instalacje: 
 
Budowa/przebudowa/rozbudowa: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze telekomunikacyjne  
- odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
- wewnĊtrzna instalacja wodociągowa 
- wewnĊtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja ogrzewania i ciepłej wody 
- wewnĊtrzna instalacja telekomunikacyjna – Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna 
- instalacja alarmowa 
- instalacja p.poĪ. 
 

Wokół terenu planowanego pod inwestycje istnieją sprawne poszczególne sieci. Z uwagi 
na zakres planowych robót w przypadku koniecznoĞci naleĪy przewidzieć budowĊ 
przyłączy do budynku. 
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2.8 Wykończenia – opis wymagań dot. wyposaĪenia i uĪytych materiałów 
wykończeniowych 
 
Wymagania ogólneŚ 
 
Z uwagi na charakter obiektu i sposób funkcjonowania wymaga siĊ nastĊpujących 
elementówŚ 
 

- elementy prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych 
producentów urządzeń i obiektów 
- wszystkie elementy wyposaĪenia łazienek przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych mają być przystosowane do funkcji pomieszczeń 
- posadzki mają być wykonane z materiałów antypoĞlizgowych bez progów, łączeń za 

pomocą dodatkowych listew lub łączników podnoszących poziomy posadzek 
- Ğciany powinny być pokryte farbami zmywalnymi odpornymi na brud, a materiały 

elewacyjne pokryte podwójną warstwą Ğrodków ochronnych 
- przeszklenia naleĪy wykonać ze szkła bezpiecznego 
- włączniki Ğwiatła naleĪy montować na wysokoĞciach dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych w miejscach intuicyjnych 
- drzwi naleĪy montować bez progów 
- przed wejĞciami do budynku naleĪy wykonać wycieraczki zewnĊtrzne stalowe 

wpuszczone w poziom posadzki 
- w toaletach naleĪy stosować oĞwietlenie z czujnikiem ruchu oraz włącznikiem 

wentylacji – naleĪy wyposaĪyć w czasowe wyłączniki 
- kaĪde pomieszczenie wyposaĪyć w wentylacjĊ mechaniczną 
- wszystkie kanały wywiewne naleĪy wyposaĪyć w wyciąg o mocy dostosowanej do 

kubatury obsługiwanych pomieszczeń nie mniejszej niĪŚ 
  30m3/h wymiany powietrza – dla 1 osoby dorosłej 
- Obiekt naleĪy wyposaĪyć w instalacje i urządzenia umoĪliwiające uĪytkowanie 

budynku zgodnie z przeznaczeniem 
- IzolacyjnoĞć okien i drzwi powinna spełniać wymagania dla tego typu elementów 
zawarte w aktualnych przepisach szczegółowych, lecz nie niĪsze niĪ okreĞlone 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- Instalacje naleĪy prowadzić pod posadzką lub w Ğcianach budynku, grupując 
poszczególne przewody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Włączniki naleĪy 
grupować zapewniając intuicyjną obsługĊ. żniazda naleĪy lokalizować w sposób 
zgodny z przeznaczeniem pomieszczeń  
i wytycznymi uĪytkownika. Wszystkie elementy naleĪy montować na wysokoĞciach i w 
odległoĞciach zgodnych z przeznaczeniem pomieszczeń i wytycznymi uĪytkownika. 
 
WyposaĪenie dodatkoweŚ 

   
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w systemie „Pod Klucz” – to znaczy, Īe 
wykonawca obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbĊdnych do 
uĪytkowania obiektu, oraz wyposaĪenia w urządzenia podstawowe wg 
wyszczególnieniaŚ 

 
Wszystkie elementy wykończenia i wyposaĪenia przed wykonaniem naleĪy uzgodnić z 
zamawiającym na etapie tworzenia dokumentacji technicznej.  
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2.9 OkreĞlenie standardu wykonania, materiałów i kolorystyki elementów wykończenia 
wnĊtrz i wyposaĪenia. 
 

1 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Etap Zakres 

Zieleń i 
zagospodarowanie 

- Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku 
 
Szczegóły 
 

 
źlementy małej architektury- siedziska drewniane 
zewnĊtrzne 
 
Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej. Materiał siedziska z drewna krajowego 
lub egzotycznego. UłoĪenie listew podłuĪne. 
Posadowienie zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta 
 
 
 

 

 
Wymiary  
200 cm x 100 cm x 90 cm 
Waga 55 kg 
Materiał boków / konstrukcji n - stal nierdzewna 
s – stal ocynkowana malowana proszkowo 
o - stal ocynkowana 
Materiał siedziska / oparcia e – drewno egzotyczne 
p – drewno krajowe 
WysokoĞć z oparciem 
Kształt siedziska proste 
UłoĪenie listew siedziska podłuĪne 
MoĪliwoĞć zestawiania w ciągi tak 
Podłokietnik nie 
Materiał boków dowolna stal 
Materiał siedziska dowolne drewno 
WłaĞciwoĞci materiałówŚ 
 
Współczynnik chropowatoĞci betonuŚ f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa   
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Podbudowy z betonu: 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozjĊ spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresjĊ mrozową wg PN-EN 
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206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozjĊ spowodowaną chlorkami 
niepochodzącymi z wody morskiej wg PN-EN  206-1 - 
XD2  
• Cement portlandzki klasy CźM 42,5 wg PN-EN-197-1  
• ZawartoĞć cementu w 1m3 zagĊszczonej mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać 400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gĊstoplastyczna do plastycznej,  
• NasiąkliwoĞć betonu nie powinna przekraczać 4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w iloĞci 
0,9 kg/m3 
 • WskaĨnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej/zbrojenia: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane. 

- Zabezpieczenie działki p. działaniu wód powierzchniowych i  
podpowierzchniowych – drenaĪ z wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej 

Szczegóły 
 

Z uwagi na połoĪenie działki naleĪy wykonać 
zabezpieczenie przeciw napływowi wody z ul. 
Dworcowej. W tym celu naleĪy wykonać system 
kanalizacji deszczowej z zastosowaniem odwodnienia 
liniowego przy wejĞciu głównego budynku. 
Odwodnienie liniowe wykonać z korytek i pokryw ze stali 
nierdzewnej. Źopuszcza siĊ wykorzystanie istniejącej 
kanalizacji deszczowej, jeĪeli stwierdzona zostanie jej 
przydatnoĞć. 
 

- Budowa utwardzeń i chodników 
 
Szczegóły 
 

 
Chodniki: 
 
Chodniki, ciągi piesze naleĪy wykonać w nawiązaniu 
do koncepcji zagospodarowania terenu stanowiącej 
załącznik do czĊĞci opisowej. Przy projektowaniu 
poszczególnych utwardzeń naleĪy wykorzystać 
materiałyŚ 
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Płyty z kamienia naturalnego – PORŻIR PŁYTOWY – 
skała wulkaniczna 
charakteryzująca siĊ 
niemal idealnie płaską i 
równą powierzchnią. 
Pastelowa kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodpornoĞć. Bardzo 
wysoka odpornoĞć na 
Ğcieranie. 
AntypoĞlizgowa. 

OdpornoĞć na zanieczyszczenia. Porfir wym. 50x50x7-
8cm 
Podstawowe cechy techniczneŚ Skała Magmowa. 
żĊstoĞć objĊtoĞciowa ~2,55g/cm3, WytrzymałoĞć na 
Ğciskanie 100-200MPa 
 

Kolorystyka: kamień jasnoszary 
 
Nawierzchnia z kostki 
granitowej w kolorze 
jasnoszarym 
 
- Budowa utwardzenia z 
kamienia naturalnego  
NoĞnoĞć 80 MPa, ruch 
projektowany 100 Kn 
 

 
Kolorystyka: kamień grafitowy/czarny 

 
Nawierzchnia z kostki 
granitowej w kolorze 
ciemnoszarnym 
 
 
- Budowa utwardzenia z 
kamienia naturalnego  
NoĞnoĞć 80 MPa, ruch 
projektowany 100 Kn 

Warstwy konstrukcji: 
1.Kostka kamienna 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego siatką 
fi8 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozjĊ spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresjĊ mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozjĊ spowodowaną chlorkami 
niepochodzącymi z wody morskiej wg PN-EN  206-1 - 
XD2  
• Cement portlandzki klasy CźM 42,5 wg PN-EN-197-1  
• ZawartoĞć cementu w 1m3 zagĊszczonej mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać 400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
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gĊstoplastyczna do plastycznej,  
• NasiąkliwoĞć betonu nie powinna przekraczać 4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w iloĞci 
0,9 kg/m3 
 • WskaĨnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
źlementy małej architektury- słupki drogowe 
zabezpieczające – naleĪy wykonać w miejscach 
wymagających zabezpieczenia przed 
niekontrolowanym ruchem samochodowym 
 
MontaĪ słupków drogowych 

Wymiary:  
WysokoĞćŚ 100cm 
WysokoĞć z odcinkiem 
kotwiącymŚ 135cm 
 
Waga: 25kg 
 

MateriałyŚ 
- rury stalowe 114mm i 159mm 
- odlew Īeliwny 
Wariant:  
- stal czarna i ĪeliwoŚ Kolory podstawowe RAL 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane. 
 

- MontaĪ oĞwietlenia budynku/terenu i małej architektury  
 
Szczegóły 
 

NaleĪy wykonać instalacjĊ zasilania i oĞwietlenia 
zewnĊtrznego. Zasilanie moĪe być podzielone na 
odcinki z uwzglĊdnieniem sterowania zegarami 
astronomicznymi lub rĊcznie. 
 
Instalacja składa siĊ zŚ 
- instalacji podĞwietlenia terenu wokół budynku 
- instalacji oĞwietlenia elewacji 
 
Źostawa i montaĪ opraw nadziemnychŚ 
 
Oprawy nadziemne stojące – oĞwietlenie terenu wokół 
budynku: 
– słupek LźŹ 
- przekrój cylindryczny 
- klosz – mrożony cylindryczny ø 200 mm (PMMA) 
-  moc 38W, 3500K, 100lm/W 
- ŹemontaĪ istniejących lamp i opraw 
- MontaĪ lamp i opraw 
- wysokoĞć min. 150cm 
- fundament betonowy prefabrykowany 
 
Źostawa i montaĪ opraw elewacyjnych – podĞwietlenie 
elewacji budynku: 
 
Oprawy oĞwietleniowe zewnĊtrzne elewacyjneŚ 
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Oprawa najazdowa 
kwadratowa IP54  
aluminium chrom 
wymiar: 12 cm 
Moc: 15W 
Klasa energetyczna: A++E 
NapiĊcie 230V 
 
 
 
 
 
Oprawa wpustowa 
Ğcienna LźŹ zewnĊtrzna 
prostokątna 
Aluminiowa 
metalicznoszara 
Wymiar: 22x13x8 cm 
Moc 3W 
IP44  
 
 

Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane. 
 

- Nasadzenia zieleni 
 
Szczegóły 
 

 
W ramach powierzchni biologicznie czynnych naleĪy 
wykonać nasadzenia i grupy zieleni w nawiązaniu do 
rozwiązań wskazanych w koncepcji stanowiącej 
załącznik do czĊĞci opisowej. Przy projektowaniu 
naleĪy ująć co najmniej nastĊpujące gatunkiŚ 
 
Rajgras angielski – (Życica trwała) Lolium perenne 
 

Niska, luĨno-kĊpowa. 
Wytwarza duĪą liczbĊ 
pĊdów i silnie rozwiniĊty 
system korzeniowy. 
Wykazuje duĪą wraĪliwoĞć 
na pleĞń Ğniegową i 
przymrozki wiosenne.  
 

Wymaga czĊstego koszenia. Posiada duĪe zdolnoĞci 
regeneracyjne. Podstawowy gatunek trawników 
intensywnie uĪytkowanych, w szczególnoĞci na 
boiskach piłkarskich. Bardzo dobrze znosi niskie 
koszenie. Ma równieĪ znaczenie jako roĞlina 
okrywowa. Jej szybki wzrost stwarza dogodne warunki 
dla traw wolniej wschodzących. 
Sadzenie: 5kg/100m2 
 
Wiechlina łąkowa Poa pratensis 
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Niska, luĨno-kĊpowa z krótkimi 
podziemnymi rozłogami. Tworzy 
równą, bardzo mocna darń, 
wytrzymałą na deptanie i niskie 
koszenie. Wykorzystywana w 
mieszankach na trawniki 
intensywnie uĪytkowane.  
Jest równieĪ jedną z najlepszych 
traw słuĪących do zakładania 
terenów zielonych.  

Najlepiej rozwija siĊ na glebach lekkich, próchnicznych 
i Īyznych, Ğrednio wilgotnych. 
Sadzenie: 5kg/100m2 

 
Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra rubra 

 
Niska, o doĞć cienkich 
rozłogach. Wykształca duĪą 
liczbĊ skróconych ciemno-
zielonych pĊdów. Wytrzymała 
na niekorzystne warunki 

siedliskowe – m.in.  gleby suche, lekkie, lecz zasobne 
w próchnicĊ.  
Znosi umiarkowane zacienienie i niezbyt intensywne 
deptanie. W mieszankach utrzymuje zieleń w okresach 
suszy, wypełnia luki w darni po zaschniĊciu innych 
traw. Sadzenie: 5kg/100m2 
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2 
Przystanek Kowary- Kowary-
przystosowanie budynku byłego dworca 
PKP na działalnoĞć kulturalno -
turystyczno-  usługową.  

Etap Zakres 

Roboty 
przygotowawcze 

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
 
Szczegóły 
 

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
 

- Budowa przyłączy do projektowanego budynku  

Szczegóły 
 

 
NaleĪy wykonaćŚ 
 
- przyłącze wodociągowe w iloĞci koniecznej do 
zapewnienia wody na cele uĪytkowe i p.poĪ. 
- przyłącze energetyczne 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej lub inną instalacjĊ 
odbiorczą Ğcieków zgodną z przepisami miejscowymi 
- przyłącze kanalizacji deszczowej lub inną metodĊ 
utylizacji nadmiaru wody deszczowej 
- przyłącze telekomunikacyjne 
 
Zakres przyłączy musi być zgody z docelowym 
sposobem zasilania budynku. 
 
W miejscach krzyĪowania siĊ planowanej inwestycji z 
infrastrukturą techniczną np. sieciami, naleĪy dokonać 
przebudowy infrastruktury w sposób umoĪliwiający 
bezkolizyjne uĪytkowanie.  
 
Oznacza to miĊdzy innymiŚ 
- wykonanie przesuniĊcia danej sieci na odcinku 
kolizyjnym 
- wykonanie przebudowy lub budowĊ np. studzienki 
koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania danej 
sieci w zbliĪeniu z projektowaną ĞcieĪką 
- wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych 
 

- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z projektowanym 
obiektem 

Szczegóły  
Wykonanie wycinek drzew i krzewów niskich. 
Wykonanie wycinek drzew i krzewów kolidujących z 
projektowaną infrastrukturą nie pozwalających na 
pozostawienie 

 - Wykonanie wjazdu/ wjazdów z drogi publicznej 

 Szczegóły Budynek posiada dostĊp do drogi publicznej. 
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Elementy obiektu  
 
 

Elementy konstrukcyjne budynku  ( nowe - elementy wzmocnień 
konstrukcji ) 
 

 Szczegóły 
 

Fundamenty: 
 
Fundamenty dla nowych Ğcian lub wzmocnienia 
istniejących naleĪy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy. Żundamenty naleĪy układać na 
warstwie chudego betonu. żrunt pod ławami naleĪy 
zagĊĞcić zgodnie z Specyfikacją Techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
 
ĝciany noĞneŚ 
ĝciany noĞne naleĪy zaprojektować jako Īelbetowe lub 
murowane z elementów ceramicznych. KonstrukcjĊ 
noĞną naleĪy wykonać w oparciu o szczegółowy projekt 
wykonawczy. 
 
ĝciany wewnĊtrzneŚ 
Projektowane Ğciany wewnĊtrzne naleĪy wykonać jako 
Ğciany lekkie typu ż-K na konstrukcji aluminiowej z 
podwójną okładziną z płyt ż-K. W pomieszczeniach 
mokrych naleĪy uĪyć płyty do pom. mokrych. W obrĊbie 
sufitów naleĪy wykorzystać płyty ognioodporne. 
 
Strop  
W przypadku przebudowy stropów naleĪy wykonać 
stropy monolityczne. KonstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy. 
 
Trzpienie  
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać trzpienie Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
Podciągi 
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać podciągi Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
NadproĪa  
NaproĪa naleĪy wykonać jako prefabrykowane lub 
monolityczne Īelbetowe. 
 
Wieńce Īelbetowe  
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać wieńce Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
Konstrukcja dachu: 
NaleĪy odtworzyć historyczną konstrukcjĊ wiĊĨby 
dachowej tj. wiĊĨbĊ drewnianą w układzie oryginalnym.  
Źo konstrukcji wiĊĨby dachowej naleĪy uĪyć materiałów 
certyfikowanych. 
 
Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie wszystkie 
elementy konstrukcyjne naleĪy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną przez 2-krotne pokrycie preparatem 
solnym zabezpieczającym wg wytycznych producenta 
lub innymi Ğrodkami dopuszczonymi do stosowania w 
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budownictwie.  
Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze 
Ğcianą lub elementami Īelbetowymi ( jeĪeli wystĊpują ) 
warstwą 2xpapa lub folia PE. 
 
Wszystkie elementy drewniane wiĊĨby naleĪy pokryć 
Ğrodkami zabezpieczającymi do nastĊpujących 
wartoĞciŚ 
- drewno konstrukcyjne odkryte – musi spełniać 
warunek niepalnoĞci zgodnie z Polską Normą PN-EN 
13501-1 
- drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub 
obudowane ) – musi spełniać warunek NRO 
- elementy drewniane bĊdące wyposaĪeniem wnĊtrza - 
musi spełniać warunek NRO 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
 
WielkoĞć stolarki w projekcie budowlanym i 
wykonawczym musi być nie mniejsza niĪ wskazana w 
opracowaniu koncepcyjnym PFU. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Kolorystyka w 
uzgodnieniu z inwestorem i zgodnie z decyzją 
ŹolnoĞląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Jeleniej żórze. 
 
Źrzwi wewnĊtrzne w pomieszczeniachŚ          
W budynku zaprojektowano drzwi wewnĊtrzne, 
drewniane oraz aluminiowe (przeciwpoĪarowe źI 30 –o 
ile wymagane) 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
 
Konstrukcja szklenia wielkopowierzchniowego – 
szklenie zewnĊtrznego patio (od strony peronów): 
 
- konstrukcja samonoĞna – nie obciąĪająca konstrukcji 
budynku ( o ile nie wynika to ze specyficznych 
rozwiązań projektu wykonawczego ) 
- słupy i belki podkonstrukcji – stal nierdzewna 
szczotkowana 
- fasada – szkło fasadowe mocowane do podkonstrukcji 
bezramowe transparentne niskoemisyjne ESG VSG 
8.8.2 ( naleĪy zastosować szkło laminowane – 
bezpieczne )  
- mocowanie – punktowe stal nierdzewna 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane. Zmiany wymagają akceptacji inwestora. 
Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania 
powinny posiadać certyfikaty lub być rozwiązaniami 
powszechnie stosowanymi w budownictwie. 
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źlementy budowlane zewnĊtrzne istniejące 
 
Szczegóły 
 

ĝciany zewnĊtrzneŚ 
 
- naleĪy wykonać oczyszczenie i naprawĊ ceglanej 
Ğciany zewnĊtrznej budynku poprzezŚ 
 - min. Źwukrotne mycie elewacji ciepłą wodą z mydłem 
 - piaskowanie powierzchni cegły 
 - usuniĊcie spoin i wykonanie nowych spoin 
 - zabezpieczenie całej elewacji Ğrodkiem 
hydrofobowym 
 - uzupełnienie ubytków naturalnym materiałem 
ceramicznym lub w przypadku ubytków wiĊkszych niĪ 
0,025m2 wymianĊ cegieł 
W przypadku decyzji konserwatorskiej nakazującej 
wykonanie niezbĊdnych prac konserwatorskich przy 
elewacji, prace te naleĪy wykonać zgodnie z 
programem prac konserwatorskich. 
 
Pokrycie dachu: 
 
Pokrycie dachu z blachy cynkowanej powlekanej; 
obróbki systemowe z blachy cynkowanej powlekanej. 
Pokrycie dachowe wykonane w pasach szer. 60cm z 
krawĊdzią pionową o wys. min. 4cm. Wykończenia 
okapów, opierzenia, zabezpieczenie krawĊdzi dachuŚ 
wykonane z blachy cynkowanej powlekanej. 
 
Blacha stalowa cynkowana powlekana; tłoczona z 
warstwą ochronną UV 
SkładŚ Stal z powłoką cynkową 
MateriałŚ Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
żruboĞć [mm]Ś 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok. 12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające 
boczne PCV do wykończenia przy krawĊdziach 
otworów okiennych 
Kolor: naturalny 
 
ŹojĞcie do komina od wyłazu dachowego, stopnie i ławy 
kominiarskie systemowe, aluminiowe wg wybranego 
producenta. Kolor zgodny z kolorystyką pokrycia dachu 
(ustalić z inwestorem). 
 
Podbitka: 
 
NaleĪy wykonać podbitkĊ drewnianą toĪsamą z 
historyczną.  
 
MateriałŚ drewno modrzew lub dąb 
żruboĞć deskiŚ 18-22mm 
MalowanieŚ kolor zbliĪony do grafitowego 
 
Rynny oraz rury systemowe ( podtynkowe ) z blachy 
cynkowanej powlekanej  
 
Orynnowanie: 
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- Stal ocynkowana obustronnie powlekana  
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
- MalowanieŚ kolor zbliĪony do grafitowego 
 
Obróbki blacharskieŚ 
 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą 
ochronną UV 
SkładŚ Stal z powłoką cynkową 
MateriałŚ Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
żruboĞć [mm]Ś 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające 
boczne PCV do wykończenia przy krawĊdziach 
otworów okiennych 
MalowanieŚ kolor zbliĪony do grafitowego 
 
Parapet zewnĊtrzny – naprawa i oczyszczenie 
istniejących cegieł 
 
- naleĪy wykonać oczyszczenie i naprawĊ ceglanej 
Ğciany zewnĊtrznej w obrĊbie parapetów poprzezŚ 
 - min. Źwukrotne mycie elewacji ciepłą wodą z mydłem 
 - piaskowanie powierzchni cegły 
 - usuniĊcie spoin i wykonanie nowych spoin 
 - zabezpieczenie Ğrodkiem hydrofobowym 
 - uzupełnienie ubytków naturalnym materiałem 
ceramicznym lub w przypadku ubytków wiĊkszych niĪ 
0,025m2 całkowita wymiana cegieł 
 

źlementy budowlane wewnĊtrzne 
 
Szczegóły 
 

Wyszczególnienie dotyczące materiałów 
budowlanych: 
 
ĝciany wewnĊtrzne nowe: 
 
Projektowane Ğciany wewnĊtrzne naleĪy wykonać jako 
Ğciany lekkie typu ż-K na konstrukcji aluminiowej z 
podwójną okładziną z płyt ż-K. W pomieszczeniach 
mokrych naleĪy uĪyć płyty do pom. mokrych. W obrĊbie 
sufitów naleĪy wykorzystać płyty ognioodporne. 
 
Wykończenie istniejących Ğcian zewnĊtrznych, 
ceglanych ( od Ğrodka )Ś 
 
- naleĪy wykonać oczyszczenie i naprawĊ ceglanej 
Ğciany zewnĊtrznej budynku poprzezŚ 
 - naleĪy dokonać oczyszczenia Ğcian z tynków  
 - min. Źwukrotne mycie elewacji ciepłą wodą z mydłem 
 - piaskowanie powierzchni cegły 
 - usuniĊcie spoin i wykonanie nowych spoin 
 - zabezpieczenie Ğrodkiem hydrofobowym 
 - uzupełnienie ubytków naturalnym materiałem 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
3

6
 

S
tr

o
n

a
3

6
 

ceramicznym lub w przypadku ubytków wiĊkszych niĪ 
0,025m2 wymianĊ cegieł 
 
Tynki wewnĊtrzne ( dopuszcza siĊ zastosowanie płyt 
regipsowych ): 
 
- cementowo-wapienne: 
- gruboĞć warstwyŚ 5 - 30 mm 
       - zuĪycieŚ od 14 kg/m2/cm 
       - izolacyjnoĞć cieplna 0,27 W/mK 
- wielkoĞć ziarna max. 0,6mm 
żĊstoĞć w stanie suchymŚ 1300kg/m3 
Reakcja na ogieńŚ A1 
Absorpcja wody: NPD 
WytrzymałoĞć na ĞciskanieŚ 1,5-5,0N/mm2 
 
Tynki wykończyć gładzą gipsową zatartą na gładko. 
NaleĪy nakładać dwie warstwy. Tynków nie naleĪy 
nakładać w czasie długotrwałych opadów, oraz w 
czasie spadku temperatury poniĪej 10ᵒC, przez okresy 
dłuĪsze niĪ 7dni. 
 
żładĨ gipsowa zatarta na gładko, malowanie 
 
Pomieszczenia suche – dla płyt regipsowych gładzią 
naleĪy wykończyć całą powierzchnie płyt 
 
ZuĪycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm gruboĞci warstwy 
zaprawy 
WytrzymałoĞć na Ğciskanie ≥ 2,0 n/mm2 
WytrzymałoĞć na zginanie ≥ 1,0 n/mm2 
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpoĞrednim naraĪeniu)
 a1 
IzolacyjnoĞć od dĨwiĊków powietrznych (w warunkach 
końcowego zastosowania) npd 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartoĞć substancji niebezpiecznych
 patrz karta charakterystyki 
 
Malowanie Ğcian i sufitówŚ 
 
Żarba lateksowa do wnĊtrz ( pełna wysokoĞć 
malowania pomieszczeń ) 
Kolor podstawowyŚ biały ( kolorystykĊ ustalić z 
inwestorem) 
WydajnoĞć 170-200ml/m2 
Klasa zdolnoĞci kryciaŚ 2 
Klasa ĞcieralnoĞci na mokroŚ 3 
Stopień połyskuŚ matowa 
WłaĞciwoĞci wg źN13300 
MalowaćŚ 2 warstwy + warstwa farby gruntującej w 
kolorze białym 
Sposób nakładaniaŚ pĊdzlem lub wałkiem 
RoĞcieńczanieŚ wodą ( max. 10%) 
Czas schniĊciaŚ 12 godzina dla kaĪdej warstwy przy 
23st.C i wilgotnoĞci 50% 
 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
3

7
 

S
tr

o
n

a
3

7
 

ĝciany wykończone zgodnie z wymaganiami do funkcji 
pomieszczeń. Źopuszcza siĊ zmiany dotyczące 
materiałów wykończenia wnĊtrz, zgodnie z wyborem 
inwestora. KolorystykĊ ustalić z inwestorem. 
 
Wykładzina podłogowa - winylowa: 
 
- Typ produktu wg ISOŚ pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe z warstwą spienioną 
- Klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo intensywne 
natĊĪenie ruchu 
- Klasyfikacja przemysłowaŚ 42 Ğrednie natĊĪenie 
ruchu 
- żruboĞć całkowitaŚ 3,30-3,50 mm 
- żruboĞć warstwy uĪytkowejŚ 1 mm  antypoĞlizgowoĞć 
r10 
- Reakcja na ogieńŚ  A2-s1 lub A1 
 
Okładziny ceramiczne – pom. sanitarne : 
 
Płytki heksagonalne z cokołem przyĞciennym o wys. 10 
cm w kolorze beĪowymś ral 1015: 
- Wymiar płytek 21x18 cm  
- AntypoĞlizgowoĞć r10 
- Klasa ĞcieralnoĞci pei 4 
- Rektyfikowana  
- Powierzchnia matowa 
 
Okładziny ceramiczne – pozostałe pomieszczeniaŚ 
 
Płytki gresowe antypoĞlizgowe z cokołem 
przyĞciennym o wys. 10 cm w kolorze kremowymś ral 
7040: 
- Wymiar płytek 30x30 cm  
- AntypoĞlizgowoĞć r10 
- Klasa ĞcieralnoĞci pei 4 
- Rektyfikowana  
- Powierzchnia matowa 
 
- Wykończenie Ğcian w pomieszczeniach obsługi, 
sanitarnych i gospodarczych  
 
MateriałŚ płytka ceramiczna Ğcienna 
WymiarŚ zgodny z wymiarem płytki podłogowej 
UkładŚ zachowanie podziału zgodnego z podziałem 
posadzki 
Kolor płytki zbliĪony doŚ wskazany na załącznikach 
graficznych 
Kolor fugi zbliĪony doŚ dostosowany do kolorystki 
 

Elementy podstawowego wyposaĪenia obiektu i instalacje 
 
Szczegóły Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 

systemie „Pod Klucz” – to znaczy, Īe wykonawca 
obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
robót niezbĊdnych do uĪytkowania obiektu, oraz 
wyposaĪenia w urządzenia podstawowe wg 
wyszczególnienia, a takĪe do przeprowadzenia 
wszelkich sprawdzeń i uruchomień zainstalowanego 
wyposaĪenia, w tym miĊdzy innymi: 
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Armatura łazienkowaŚ  
 
- kolorŚ biały 
- miski ustĊpowe z dolnospłukiem i deskami 
wolnoopadającymi  
- umywalki z mieszaczami ze stali nierdzewnej o 
maksymalnej temperaturze wody 43st. 
- w łazienkach dla osób niepełnosprawnych pochwyty 
przy miskach ustĊpowych i umywalkach ze stali 
nierdzewnej 
- w kaĪdym pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym 
dla uĪytkowników zewnĊtrznych naleĪy zamontować 
przycisk przywoławczy zlokalizowany w miejscu łatwo-
dostĊpnym i łatwo-widocznym. Po uruchomieniu 
przycisku informacja powinna być przekazywana do 
pokoju dyĪurnego z informacją o lokalizacji wezwania 
- wszystkie elementy uzupełniające wyposaĪeniaŚ 
krany, przyciski toaletowe, elementy nóĪek, łączników 
lub inne nie stanowiące konstrukcji ceramicznej mają 
być wykonane ze stali nierdzewnej 
 
WyposaĪenie pomieszczeń kuchennych i socjalnychŚ 
  
- naleĪy wykonać blaty robocze z szafkami dolnymi 
- całe wyposaĪenie kuchni naleĪy wykonać z płyty 
MDF laminowanej 
 
Zakres podstawowy wskazano na załącznikach 
graficznych. 
- pod blatami naleĪy wykonać szafki kuchenne ( 
szerokoĞć poszczególnych modułów do okreĞlenia 
przez uĪytkownika ) 
- pomieszczenia naleĪy wyposaĪyć w zlewy 
dwukomorowe z ociekaczami– materiałŚ stal 
nierdzewna  
- naleĪy zamontować kuchenki zasilane elektrycznie  
- naleĪy zamontować zmywarki o szer. 60cm. 
 
Informacje dodatkowe o wyposaĪeniuŚ 
 
- Budynek naleĪy wyposaĪyć w niezbĊdny sprzĊt 
gaĞniczy, informacji ewakuacyjnych, pierwszej pomocy 
itp. W zakresie koniecznym do uzyskania ostatecznej 
decyzji zgody na uĪytkowanie.  
 
Wentylacja: 
 
Budynek naleĪy wyposaĪyć w wentylacjĊ mechaniczną  
z funkcją grzania i funkcją chłodzenia. Urządzenia 
centrali wentylacyjnej naleĪy zlokalizować w przestrzeni 
poddasza prowadząc kanały poziome wzdłuĪ murłat i 
kalenicy. 
 
Klimatyzacja 
 
ŻunkcjĊ klimatyzacji naleĪy wykonać niezaleĪnie od 
instalacji wentylacji mechanicznej. KlimatyzacjĊ naleĪy 
wykonać w pomieszczeniach uĪytkowych. 
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Ogrzewanie 
 
W budynku naleĪy wykonać instalacjĊ ogrzewania w 
oparciu o pompĊ ciepła powietrze/woda. 
 
Źodatkowo budynek naleĪy wyposaĪyć wŚ 
- instalacje monitoringową (dozorową)  
- instalacjĊ kontroli dostĊpu 
- dostĊp do Internetu dla uĪytkownikówŚ bezpoĞredni 
LAN i ogólnodostĊpny WI-FI 
 
Instalacja LAN: 
 
- w całym budynku naleĪy przewidzieć okablowanie 
strukturalne UTP min. Kat 6 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane, oraz za zgodą zamawiającego. 
Obiekt naleĪy wyposaĪyć zgodnie z zestawieniem 
wyposaĪenia wskazaną na załącznikach graficznych. 
 

 Piwnica 

 Szczegóły  
Źla Ğcian piwnicy naleĪy wykonać nastĊpujące praceŚ 
 
- naleĪy wykonać oczyszczenie i naprawĊ ceglanych 
Ğcian budynku poprzezŚ 
 - oczyszczenie Ğcian z tynków  
 - min. Źwukrotne mycie Ğcian ciepłą wodą z mydłem 
 - piaskowanie powierzchni cegły 
 - usuniĊcie spoin i wykonanie nowych spoin 
 - zabezpieczenie Ğrodkiem hydrofobowym 
 - uzupełnienie ubytków naturalnym materiałem 
ceramicznym lub w przypadku ubytków wiĊkszych niĪ 
0,025m2 wymianĊ cegieł 
- naleĪy wykonać wtórną izolacją pionową Ğcian 
zewnĊtrznych piwnicy poprzez wykonanie przepony 
izolacyjnej ( dotyczy wszystkich Ğcian zewnĊtrznych 
budynku ) 
 
Źla posadzek naleĪy wykonaćŚ 
 
- ŹemontaĪ wszystkich warstw posadzkowych wraz z 
korytowaniem do gruntu 
- WysokoĞć pomieszczeń w piwnicy po zakończeniu 
robót powinna być nie mniejsza niĪ 2.20m 
- demontaĪ istniejących warstw wykończeniowych 
- demontaĪ warstw pod-posadzkowych wtórnych 
- demontaĪ podbudowy do gł. Min 50cm 
- podbudowa z piasku o gr min. 10cm  zagĊszczony 
mechanicznie Is=1,00 
- Beton podkładowy C8/10 o gr 10cm 
   - Folia PE 0,4mm 
   - Folia PE 0,4mm 
- wykonanie warstwy izolacji poziomej ze styropianu 
klasy źPS200 ( 2x10cm na mijankĊ ) 
- wykonanie hydroizolacji  
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- wykonanie wylewki dociskowej samopoziomującej o gr 
min 8cm zbrojonej siatką #6/150 
- wykonanie okładzin posadzkowych ceramicznych 
antypoĞlizgowych min. R8 
 
Źla sufitów i sklepieńŚ  
- oczyszczenie cegieł z tynków  
- oczyszczenie stalowych belek z oceną ich właĞciwoĞci 
technicznych 
 
W przypadku zachowania istniejących stropówŚ 
 - min. Źwukrotne mycie Ğcian ciepłą wodą z mydłem 
 - piaskowanie powierzchni cegły 
 - usuniĊcie spoin i wykonanie nowych spoin 
 - zabezpieczenie Ğrodkiem hydrofobowym 
 - uzupełnienie ubytków naturalnym materiałem 
ceramicznym lub w przypadku ubytków wiĊkszych niĪ 
0,025m2 wymianĊ cegieł 
W przypadku stwierdzenia braku moĪliwoĞci 
zachowania istniejących stropów nad piwnicą naleĪy 
dokonać demontaĪu stropów i wykonania nowych 
stropów w technologii Īelbetowej. 
 
Wszystkie elementy ceglane i stalowe po oczyszczeniu 
naleĪy zaimpregnować Ğrodkami ochronnymi, a w 
przypadku elementów konstrukcyjnych Ğrodami 
ochrony p.poĪ. 
 

 Wymagania dot. pomieszczenia serwerowni 

 Szczegóły W przestrzeni 1 piĊtra budynku zlokalizowano 
pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcjĊ 
serwerowni. Pomieszczenia powinno spełniać 
nastĊpujące wymaganiaŚ 
 
- pomieszczenie naleĪy wyposaĪyć w klimatyzacjĊ 
- zasilanie pomieszczenia naleĪy wykonać na osobnym 
obwodzie elektrycznym wraz z wykonaniem osobnej 
tablicy rozdzielczej 
- pomieszczenie naleĪy wyposaĪyć w alarm 
wyposaĪony w min.Ś 4 czujki ruchu, kontraktony w 
oknach, kontraktony w drzwiach wejĞciowy 
- system przeciwpoĪarowy dostosowany do funkcji 
pomieszczenia 
- system ograniczenia dostĊpu z zamkiem 
magnetycznym w drzwiach wejĞciowych 
- podłoga antystatyczna 
- w całym budynku naleĪy przewidzieć okablowanie 
strukturalne UTP min. Kat 6 
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Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 

Etap Zakres 

Roboty 
przygotowawcze 

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
 
Szczegóły 
 

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
 

- Budowa przyłączy do projektowanego budynku  

Szczegóły 
 

 
NaleĪy wykonaćŚ 
 
- przyłącze wodociągowe w iloĞci koniecznej do 
zapewnienia wody na cele uĪytkowe i p.poĪ. 
- przyłącze energetyczne 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej lub inną instalacjĊ 
odbiorczą Ğcieków zgodną z przepisami miejscowymi 
- przyłącze kanalizacji deszczowej lub inną metodĊ 
utylizacji nadmiaru wody deszczowej 
- przyłącze telekomunikacyjne 
 
Zakres przyłączy musi być zgody z docelowym 
sposobem zasilania budynku. 
 
W miejscach krzyĪowania siĊ planowanej inwestycji z 
infrastrukturą techniczną np. sieciami, naleĪy dokonać 
przebudowy infrastruktury w sposób umoĪliwiający 
bezkolizyjne uĪytkowanie.  
 
Oznacza to miĊdzy innymiŚ 
- wykonanie przesuniĊcia danej sieci na odcinku 
kolizyjnym 
- wykonanie przebudowy lub budowĊ np. studzienki 
koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania danej 
sieci w zbliĪeniu z projektowaną ĞcieĪką 
- wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych 
 

- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z projektowanym 
obiektem 

Szczegóły  
Wykonanie wycinek drzew i krzewów niskich. 
Wykonanie wycinek drzew i krzewów kolidujących z 
projektowaną infrastrukturą nie pozwalających na 
pozostawienie 

 - Wykonanie wjazdu/ wjazdów z drogi publicznej 

 Szczegóły Teren posiada dostĊp do drogi publicznej od strony ul. 
Dworcowej. 
 
 
 

Elementy obiektu  
 
 

Elementy konstrukcyjne budynku   
 

 Szczegóły  
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 RozbiórkiŚ 
 
NaleĪy wykonać rozbiórki istniejącej czĊĞci budynku 
wskazanej na załącznikach graficznych 
- rozbiórka dachu 
- rozbiórka Ğcian zewnĊtrznych 
- rozbiórka stropów wewnĊtrznych 
- rozbiórka Ğcian piwnic 
- rozbiórka podbudowy i konstrukcji fundamentów 
 
Fundamenty: 
 
Żundamenty naleĪy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy. Żundamenty naleĪy układać na 
warstwie chudego betonu. żrunt pod ławami naleĪy 
zagĊĞcić zgodnie z Specyfikacją Techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
 
ĝciany noĞneŚ 
ĝciany noĞne naleĪy zaprojektować jako Īelbetowe lub 
murowane z elementów ceramicznych. KonstrukcjĊ 
noĞną naleĪy wykonać w oparciu o szczegółowy projekt 
wykonawczy. 
 
ĝciany wewnĊtrzneŚ 
Projektowane Ğciany wewnĊtrzne naleĪy wykonać jako 
Ğciany lekkie typu ż-K na konstrukcji aluminiowej z 
podwójną okładziną z płyt ż-K. W pomieszczeniach 
mokrych naleĪy uĪyć płyty do pom. mokrych. W obrĊbie 
sufitów naleĪy wykorzystać płyty ognioodporne. 
 
Strop  
W przypadku przebudowy stropów naleĪy wykonać 
stropy monolityczne. KonstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy. 
 
Trzpienie  
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać trzpienie Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
Podciągi 
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać podciągi Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
NadproĪa  
NaproĪa naleĪy wykonać jako prefabrykowane lub 
monolityczne Īelbetowe. 
 
Wieńce Īelbetowe  
W przypadku koniecznoĞci zastosowania naleĪy 
wykonać wieńce Īelbetowe, konstrukcjĊ noĞną naleĪy 
wykonać w oparciu o szczegółowy projekt wykonawczy 
 
 
Konstrukcja dachu: 
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NaleĪy fragmentarycznie odtworzyć historyczną 
konstrukcjĊ wiĊĨby dachowej tj. wiĊĨbĊ drewnianą w 
układzie oryginalnym.  
Źo konstrukcji wiĊĨby dachowej naleĪy uĪyć materiałów 
certyfikowanych. 
 
Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie wszystkie 
elementy konstrukcyjne naleĪy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną przez 2-krotne pokrycie preparatem 
solnym zabezpieczającym wg wytycznych producenta 
lub innymi Ğrodkami dopuszczonymi do stosowania w 
budownictwie.  
Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze 
Ğcianą lub elementami Īelbetowymi ( jeĪeli wystĊpują ) 
warstwą 2xpapa lub folia PE. 
 
Wszystkie elementy drewniane wiĊĨby naleĪy pokryć 
Ğrodkami zabezpieczającymi do nastĊpujących 
wartoĞciŚ 
- drewno konstrukcyjne odkryte – musi spełniać 
warunek niepalnoĞci zgodnie z Polską Normą PN-EN 
13501-1 
- drewno konstrukcyjne zakryte ( wbudowane lub 
obudowane ) – musi spełniać warunek NRO 
- elementy drewniane bĊdące wyposaĪeniem wnĊtrza - 
musi spełniać warunek NRO 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
 
WielkoĞć stolarki w projekcie budowlanym i 
wykonawczym musi być nie mniejsza niĪ wskazana w 
opracowaniu koncepcyjnym PFU. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Kolorystyka w 
uzgodnieniu z inwestorem. 
 
Źrzwi wewnĊtrzne w pomieszczeniachŚ          
W budynku zaprojektowano drzwi wewnĊtrzne, 
drewniane oraz aluminiowe (przeciwpoĪarowe źI 30 –
o ile wymagane) 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
 
Konstrukcja szklenia wielkopowierzchniowego: 
 
- konstrukcja samonoĞna – nie obciąĪająca konstrukcji 
budynku ( o ile nie wynika to ze specyficznych 
rozwiązań projektu wykonawczego ) 
- słupy i belki podkonstrukcji – stal nierdzewna 
szczotkowana 
- fasada – szkło fasadowe mocowane do 
podkonstrukcji bezramowe transparentne 
niskoemisyjne źSż VSż 8.8.2 ( naleĪy zastosować 
szkło laminowane – bezpieczne )  
- mocowanie – punktowe stal nierdzewna 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane. Zmiany wymagają akceptacji inwestora. 
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Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania 
powinny posiadać certyfikaty lub być rozwiązaniami 
powszechnie stosowanymi w budownictwie. 
 

źlementy budowlane wewnĊtrzne 
 
Szczegóły 
 

 
Wyszczególnienie dotyczące materiałów 
budowlanych: 
 
ĝciany wewnĊtrzneŚ 
 
Projektowane Ğciany wewnĊtrzne naleĪy wykonać jako 
Ğciany lekkie typu ż-K na konstrukcji aluminiowej z 
podwójną okładziną z płyt ż-K. W pomieszczeniach 
mokrych naleĪy uĪyć płyty do pom. mokrych. W obrĊbie 
sufitów naleĪy wykorzystać płyty ognioodporne. 
 
Źopuszcza siĊ wykonanie Ğcian jako murowanych z 
materiałów ceramicznych. 
 
Tynki wewnĊtrzne ( dopuszcza siĊ zastosowanie płyt 
regipsowych ): 
 
- cementowo-wapienne: 
- gruboĞć warstwyŚ 5 - 30 mm 
       - zuĪycieŚ od 14 kg/m2/cm 
       - izolacyjnoĞć cieplna 0,27 W/mK 
- wielkoĞć ziarna max. 0,6mm 
żĊstoĞć w stanie suchymŚ 1300kg/m3 
Reakcja na ogieńŚ A1 
Absorpcja wody: NPD 
WytrzymałoĞć na ĞciskanieŚ 1,5-5,0N/mm2 
 
Tynki wykończyć gładzą gipsową zatartą na gładko. 
NaleĪy nakładać dwie warstwy. Tynków nie naleĪy 
nakładać w czasie długotrwałych opadów, oraz w 
czasie spadku temperatury poniĪej 10ᵒC, przez okresy 
dłuĪsze niĪ 7dni. 
 
żładĨ gipsowa zatarta na gładko, malowanie 
 
Pomieszczenia suche – dla płyt regipsowych gładzią 
naleĪy wykończyć całą powierzchnie płyt 
 
ZuĪycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm gruboĞci warstwy 
zaprawy 
WytrzymałoĞć na Ğciskanie ≥ 2,0 n/mm2 
WytrzymałoĞć na zginanie ≥ 1,0 n/mm2 
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpoĞrednim naraĪeniu)
 a1 
IzolacyjnoĞć od dĨwiĊków powietrznych (w warunkach 
końcowego zastosowania) npd 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartoĞć substancji niebezpiecznych
 patrz karta charakterystyki 
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Malowanie Ğcian i sufitówŚ 
 
Żarba lateksowa do wnĊtrz ( pełna wysokoĞć 
malowania pomieszczeń ) 
Kolor podstawowyŚ biały ( kolorystykĊ ustalić z 
inwestorem) 
WydajnoĞć 170-200ml/m2 
Klasa zdolnoĞci kryciaŚ 2 
Klasa ĞcieralnoĞci na mokroŚ 3 
Stopień połyskuŚ matowa 
WłaĞciwoĞci wg źN13300 
MalowaćŚ 2 warstwy + warstwa farby gruntującej w 
kolorze białym 
Sposób nakładaniaŚ pĊdzlem lub wałkiem 
RoĞcieńczanieŚ wodą ( max. 10%) 
Czas schniĊciaŚ 12 godzina dla kaĪdej warstwy przy 
23st.C i wilgotnoĞci 50% 
 
ĝciany wykończone zgodnie z wymaganiami do funkcji 
pomieszczeń. Źopuszcza siĊ zmiany dotyczące 
materiałów wykończenia wnĊtrz, zgodnie z wyborem 
inwestora. KolorystykĊ ustalić z inwestorem. 
 
Wykładzina podłogowa - winylowa: 
 
- Typ produktu wg ISOŚ pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe z warstwą spienioną 
- Klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo intensywne 
natĊĪenie ruchu 
- Klasyfikacja przemysłowaŚ 42 Ğrednie natĊzenie 
ruchu 
- żruboĞć całkowitaŚ 3,30-3,50 mm 
- żruboĞć warstwy uĪytkowejŚ 1 mm  antypoĞlizgowoĞć 
r10 
- Reakcja na ogieńŚ  A2-s1 lub A1 
 
Okładziny ceramiczne – pom. sanitarne : 
 
Płytki heksagonalne z cokołem przyĞciennym o wys. 10 
cm w kolorze beĪowymś ral 1015: 
- Wymiar płytek 21x18 cm  
- AntypoĞlizgowoĞć r10 
- Klasa ĞcieralnoĞci pei 4 
- Rektyfikowana  
- Powierzchnia matowa 
 
Okładziny ceramiczne – pozostałe pomieszczeniaŚ 
 
Płytki gresowe antypoĞlizgowe z cokołem 
przyĞciennym o wys. 10 cm w kolorze kremowymś ral 
7040: 
- Wymiar płytek 30x30 cm  
- AntypoĞlizgowoĞć r10 
- Klasa ĞcieralnoĞci pei 4 
- Rektyfikowana  
- Powierzchnia matowa 
 
- Wykończenie Ğcian w pomieszczeniach obsługi, 
sanitarnych i gospodarczych  
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MateriałŚ płytka ceramiczna Ğcienna 
WymiarŚ zgodny z wymiarem płytki podłogowej 
UkładŚ zachowanie podziału zgodnego z podziałem 
posadzki 
Kolor płytki zbliĪony doŚ wskazany na załącznikach 
graficznych 
Kolor fugi zbliĪony doŚ dostosowany do kolorystki 
 

Elementy podstawowego wyposaĪenia obiektu i instalacje 
 
Szczegóły  

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 
systemie „Pod Klucz” – to znaczy, Īe wykonawca 
obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
robót niezbĊdnych do uĪytkowania obiektu, oraz 
wyposaĪenia w urządzenia podstawowe wg 
wyszczególnienia, a takĪe do przeprowadzenia 
wszelkich sprawdzeń i uruchomień zainstalowanego 
wyposaĪenia, w tym miĊdzy innymi: 
 
Armatura łazienkowaŚ  
 
- kolorŚ biały 
- miski ustĊpowe z dolnospłukiem i deskami 
wolnoopadającymi  
- umywalki z mieszaczami ze stali nierdzewnej o 
maksymalnej temperaturze wody 43st. 
- w łazienkach dla osób niepełnosprawnych pochwyty 
przy miskach ustĊpowych i umywalkach ze stali 
nierdzewnej 
- w kaĪdym pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym 
dla uĪytkowników zewnĊtrznych naleĪy zamontować 
przycisk przywoławczy zlokalizowany w miejscu łatwo-
dostĊpnym i łatwo-widocznym. Po uruchomieniu 
przycisku informacja powinna być przekazywana do 
pokoju dyĪurnego z informacją o lokalizacji wezwania 
- wszystkie elementy uzupełniające wyposaĪeniaŚ 
krany, przyciski toaletowe, elementy nóĪek, łączników 
lub inne nie stanowiące konstrukcji ceramicznej mają 
być wykonane ze stali nierdzewnej 
 
WyposaĪenie pomieszczeń kuchennych i socjalnychŚ 
  
- naleĪy wykonać blaty robocze z szafkami dolnymi 
- całe wyposaĪenie kuchni naleĪy wykonać z płyty 
MDF laminowanej 
 
Zakres podstawowy wskazano na załącznikach 
graficznych. 
- pod blatami naleĪy wykonać szafki kuchenne ( 
szerokoĞć poszczególnych modułów do okreĞlenia 
przez uĪytkownika ) 
- pomieszczenia naleĪy wyposaĪyć w zlewy 
dwukomorowe z ociekaczami– materiałŚ stal 
nierdzewna  
- naleĪy zamontować kuchenki zasilane elektrycznie  
- naleĪy zamontować zmywarki o szer. 60cm. 
 
 
 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
4

7
 

S
tr

o
n

a
4

7
 

Informacje dodatkowe o wyposaĪeniuŚ 
 
- Budynek naleĪy wyposaĪyć w niezbĊdny sprzĊt 
gaĞniczy, informacji ewakuacyjnych, pierwszej pomocy 
itp. W zakresie koniecznym do uzyskania ostatecznej 
decyzji zgody na uĪytkowanie.  
 
Wentylacja: 
 
Budynek naleĪy wyposaĪyć w wentylacjĊ mechaniczną  
z funkcją grzania i funkcją chłodzenia. Urządzenia 
centrali wentylacyjnej naleĪy zlokalizować w przestrzeni 
poddasza prowadząc kanały poziome wzdłuĪ murłat i 
kalenicy. 
 
Klimatyzacja 
 
ŻunkcjĊ klimatyzacji naleĪy wykonać niezaleĪnie od 
instalacji wentylacji mechanicznej. KlimatyzacjĊ naleĪy 
wykonać w pomieszczeniach uĪytkowych. 
 
Ogrzewanie 
 
W budynku naleĪy wykonać instalacjĊ ogrzewania w 
oparciu o pompĊ ciepła powietrze/woda. 
 
Źodatkowo budynek naleĪy wyposaĪyć wŚ 
- instalacje monitoringową (dozorową)  
- instalacjĊ kontroli dostĊpu 
- dostĊp do Internetu dla uĪytkownikówŚ bezpoĞredni 
LAN i ogólnodostĊpny WI-FI 
 
Instalacja LAN: 
 
- w całym budynku naleĪy przewidzieć okablowanie 
strukturalne UTP min. Kat 6 
 
Źopuszcza siĊ zmianĊ wskazanych rozwiązań pod 
warunkiem, Īe odmienne rozwiązania pozwalają na 
uzyskanie parametrów jakoĞciowych nie gorszych niĪ 
zapisane, oraz za zgodą zamawiającego. 
Obiekt naleĪy wyposaĪyć zgodnie z zestawieniem 
wyposaĪenia wskazaną na załącznikach graficznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
4

8
 

S
tr

o
n

a
4

8
 

2.10  Informacje i wymagania efektywnoĞci energetycznej budynku 
 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

NaleĪy uzyskać parametry nie gorsze niĪ podanoŚ 
 
Maksymalna wartoĞć współczynnika źP [kWh/m2rok] dla budynku:  40kWh/m2rok 

 
Konstrukcja przegród ze wskazaniem współczynnika przenikania ciepła 
 
Wymagane wartoĞci współczynnika przenikania ciepła przegród zewnĊtrznych (wg obowiązujących 
przepisów dla inwestycji realizowanych od 1 stycznia 2021 r.)Ś 
 
ĝciany zewnĊtrzneŚ  
- przy t≥16ᵒC  U=0,20 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=0,45 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=1,50 W/m2K 
 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: 
- przy t≥16ᵒC  U=0,15 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=0,30 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=0,70 W/m2K 
 
Podłoga na gruncieŚ 
- przy t≥16ᵒC  U=0,30 W/m2K 
- przy 8ᵒC ≤t<16ᵒC  U=1,20 W/m2K 
- przy t<8ᵒC  U=1,50 W/m2K 
 

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 
- przy t≥16ᵒC  U=0,90 W/m2K 
- przy t<16ᵒC U=1,40 W/m2K 
 
Okna połaciowe 
- przy t≥16ᵒC  U=1,10 W/m2K 
- przy t<16ᵒC U=1,40 W/m2K 
 
Źrzwi w przegrodach zewnĊtrznych lub przegrodach miĊdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i 
nieogrzewanymi  U=1,30 W/m2K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Przystanek Kowary- Kowary-przystosowanie budynku byłego dworca PKP na działalnoĞć kulturalno -turystyczno-  usługową. 
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Atelier Architektury Radosław ĩubrycki  
 

S
tr

o
n

a
4

9
 

S
tr

o
n

a
4

9
 

2.11 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

                                                      Rozdział  I 
 

1. Podstawa prawna 
 

ROZPORZĄŹZźNIź MINISTRA INŻRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z poĨn. zm. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(tekst jednolity Źz. U. 2003 poz.1650 z póĨn. zm.) 
 

              Przepisy ogólneś 
1.1. zagospodarowanie terenu budowy – rozumie siĊ przez to 

rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci 
rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglĊdnieniem 
warunków usytuowania i uĪytkowania istniejących i projektowanych 
obiektówś 

1.2. informacja i plan BIOZ – rozumie siĊ przez to plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroĪenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Źz. U. Nr 151, poz. 1256)ś 

1.3. strefa niebezpieczna – rozumie siĊ przez to miejsca na terenie budowy 
w którym wystĊpują zagroĪenia dla zdrowia lub Īycia ludziś 

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych – rozumie 
siĊ przez to sposób zapobiegania zagroĪeniom związanym z 
wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126 z póĨn. zm.) oraz sposób postĊpowania w przypadku 
wystąpienia tych zagroĪeńś 

 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 

z póĨn. zm.) 
 

3. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpoĪarowej. 
Sporządzona ocena wykonanych robót budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystĊpujących zagroĪeń wypadkowych 
podczas wykonywanych robót budowlano – montaĪowych na terenie placu budowy. 

 
                                                  Rozdział  II 
 

Podstawowe czynnoĞci przed rozpoczĊciem organizacji placu budowy są nastĊpująceś 
 

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczĊciem robót budowlano – 
montaĪowych przez komisjĊ złoĪoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena 
zostanie wpisana do Dziennika Budowy. 

2. Roboty budowlano – montaĪowe bĊdą prowadzone w bezpieczny sposób, okreĞlony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOĩ. 

3. Źla poszczególnych stanowisk roboczych w zaleĪnoĞci od rodzaju wykonywanego 
zawodu są opracowane instrukcje BHP i ppoĪ. ŹoraĨne szkolenie stanowiskowe w 
zakresie BHP i PPOĩ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczĊciem robót 
budowlanych. 

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposaĪeni we 
właĞciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rĊkawice oraz kaski ochronne.  

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych ( składane  
z gotowych segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno – 
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sanitarnymi, kontenerami socjalno – bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułoĪenie  
i montaĪ ogrodzenia z gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram 
wjazdowych dla pojazdów mechanicznych oraz wyznaczone przejĞcia dla pieszych 
powinny być oznakowane. 

6. Parking dla postoju samochodów osobowych, ciĊĪarowych zostanie wytyczony  
w trakcie organizacji placu budowy.  

7. Źroga dojazdowa bĊdzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. 

8. SzybkoĞć jazdy samochodów ciĊĪarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic 
– do 10 km/h. 

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcześ „WstĊp na 
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony” 

10. Strefy niebezpieczne na budowie bĊdą ogrodzone porĊczami lub zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

11. Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp. 

12. Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbĊdnych materiałów, przedmiotów i innych 
elementów nastĊpować bĊdzie po kaĪdym dniu pracy. 

13. Podczas realizowania zadania jak wyĪej naleĪy przestrzegać porządku i ładu oraz 
stosować siĊ do zasad i wytycznych obowiązujących przy róĪnych działaniach na 
budowie, szczególnie z zakresu ochrony pracy i ppoĪ. 

14. Przestrzegać okreĞlonych zasad piĊtrzenia i układania materiałów sypkich  
i kształtowych. 

15. Zapewnić aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 
pomosty, drabiny i schody. 

16. Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania  
w strefach działania maszyn budowlanych, itp. 

17. Wszystkie urządzenia transportowe i dĨwigowe bĊdą obsługiwane tylko przez 
pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właĞciwe upowaĪnienie lub 
uprawnienie. 

18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwoĞci co do bezpiecznego realizowania powierzonej 
pracy zwrócić siĊ do właĞciwych fachowców poszczególnych branĪ lub bezpoĞrednio 
do swojego przełoĪonego o wytyczne do dalszego postĊpowania. 

19. Przy telefonach koniecznie umieĞcić numery wszystkich waĪnych instytucji, takich jakś 
straĪ poĪarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 

20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montaĪowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązującego instruktaĪu stanowiskowego 
dotyczącego zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

21. Na terenie placu budowy istnieje obowiązek uĪywania Ğrodków ochrony indywidualnej 
takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, 
tj. pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goĞcie). 

22. Pracownicy budowlano – montaĪowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe 
i okresowe ( zaĞwiadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować siĊ powinny w aktach 
osobowych kaĪdego pracownika na terenie budowy). 

23.  Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano – montaĪowi 
zostali zaznajomieni z wystĊpującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. 
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje 
zaĞwiadczenie podpisane przez pracownika osobiĞcie (zaĞwiadczenie w aktach 
osobowych poszczególnych pracowników na terenie budowy). 

24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano – 
montaĪowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzĊtu 
budowlanego (zaĞwiadczenie znajdować siĊ powinno w aktach osobowych pracownika 
na terenie budowy). 

25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montaĪowych i rozbiórkowych 
posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreĞlonej 
pracy bez przeciwwskazań ( zaĞwiadczenie powinno znajdować siĊ w aktach 
osobowych pracownika na terenie budowy). 

26. Równolegle przeprowadzone są dla pracowników takĪe szkolenia teoretyczne  
i praktyczne w zakresie posługiwania siĊ sprzĊtem ppoĪ. na terenie placu budowy. 
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27. BezpoĞredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednioś kierownik 
budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

                                              Rozdział  III 
 
CzynnoĞci zakazane na terenie budowy. 
 

Na terenie budowy zabrania siĊ przede wszystkimś 
 

1. Chodzenia po ĞwieĪo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, 
murach, itp. 

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i 
przepisami. 

3. UĪywania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów 
niepełnowartoĞciowych, zniszczonych i niewłaĞciwych. 

4. Dopuszczania do przeciąĪenia rusztowań zbyt duĪą iloĞcią składowanych 
tam materiałów. 

5. Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokoĞci, 
szczególnie jeĞli miejsce zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i 
oznakowane. 

6. Usuwania róĪnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań. 
7. Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów 

oraz w sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piĊtrzenie i zabezpieczenie. 
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nie 

oznakowane. 
 

Elementarne czynnoĞci po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 

1. Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie 
uĪywane maszyny i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez 
osoby niepowołane. 

2. Przeprowadzić kontrolĊ ogrodzenia budowy pod wzglĊdem trwałoĞci i 
zabezpieczenia mienia. 

3. Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
4. Szanować wyposaĪenie placu budowy właĞciwie je wykorzystując. 
5. Na bieĪąco likwidować okreĞlone zagroĪenia powstające na placu budowy. 
6. W miarĊ moĪliwoĞci zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróĪowanie 

placu budowy. 
 

                                              Rozdział  IV 
 

        Plac budowy; 
 

1. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagroĪenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i Ğrodkach zmniejszających ryzyko w zaleĪnoĞci od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano – montaĪowych. 

 
2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagroĪeń toś 
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i 

wysokoĞciowych) 
- taĞmy ostrzegawcze 

 
3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie bĊdą naraĪeni na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w 
szczególnoĞci takich jakś 
 

- hałas 
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- wibracje 
- zapylenie 
- oĞwietlenie 
- natĊĪenie i stĊĪenie wartoĞci dopuszczalnych 

 
4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaĪu przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są nastĊpująceś 
 

5. KaĪdorazowo przed rozpoczĊciem robót budowlanych pracownikom zostaje 
udzielony instruktaĪ w zakresie BHP w iloĞci 16 godzin zgodnie z opracowanym 
harmonogramem i instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych 
stanowiskach pracy (zaĞwiadczenie o ukończeniu instruktaĪu stanowiskowego 
znajduje siĊ w aktach osobowych pracownika z własnorĊcznym podpisem 
potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 

 
6. Źokumentacja budowy oraz dokumenty niezbĊdne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych ŹTR. 
 

7.  
- spycharko –koparka 
- betoniarka 
- zagĊszczarki z napĊdem spalinowym do utwardzania gruntu 
- samochody samowyładowcze 
- elektronarzĊdzia 
- młoty mechaniczne 
- wyciągi budowlane 
- Źokumentacja ŹTR znajduje siĊ w biurze kierownika budowy. 
 

8. Roboty budowlane – wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy 
z zastosowaniem BHP. 
 

- prace na wysokoĞciach 
     
                Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokoĞciach jestś 

 
- prowadzenie robót ĞciĞle według dokumentacji technologiczno – 

organizacyjnej obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach 

na wysokoĞciach zgodnie z instrukcją montaĪu, normami oraz 
ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu 
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi, 

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokoĞciach a 
zwłaszcza prawidłowoĞci usytuowania i zamocowania urządzeń 
zabezpieczających, 

- wyposaĪenie pracowników w odzieĪ, sprzĊt ochrony 
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania siĊ 
przydzielonymi Ğrodkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzĊtem chroniącym przed upadkiem z wysokoĞci,  
 

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokoĞci 
 

- przy wykonywaniu robót na wysokoĞci powyĪej 2 m, stanowiska 
pracy naleĪy zabezpieczyć barierką składającą siĊ z deski 
krawĊĪnikowej o wys. 0,15 m i porĊczy ochronnej umieszczonej 
na wysokoĞci 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiĊdzy deską 
krawĊĪnikową a porĊczą naleĪy wypełnić czĊĞciowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika przed 
upadkiem z wysokoĞci. 
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- JeĪeli roboty wykonywane są przejĞciowo lub ich charakter 
uniemoĪliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierkĊ ochronną 
naleĪy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokoĞci, np. stosować szelki bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym 
amortyzującym sprzĊtem.  
 

10.  Rusztowania budowlane powinny; 
 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzĊdzi i niezbĊdnej iloĞci 
materiałów, 

- posiadać konstrukcjĊ dostosowaną do przeniesienia działających 
obciąĪeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikacjĊ pionową i swobodny dostĊp do 
stanowisk pracy, 

- stwarzać moĪliwoĞć wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku 
 

a) rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy, 
 

b) rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
 

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni 
a ich montaĪ powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta 

 
10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 

 
Źo pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym 
odbiorze przez nadzór techniczny budowy, potwierdzony zapisem 
w dzienniku budowy. 

 
- po burzy, ulewach, opadach Ğniegu oraz po dłuĪszej przerwie w 

uĪytkowaniu na rusztowaniach moĪna pracować dopiero po 
kontroli technicznej, powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych, 
 

- sprawdzać codziennie przed rozpoczĊciem pracy ogólny stan 
rusztowania, zwłaszcza pomostów i barierek ochronnych oraz 
ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunąć, 

 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań naleĪy wyznaczyć strefĊ 

niebezpieczną i ogrodzić ją porĊczami lub deskami ochronnymi, 
strefa taka powinna mieć szerokoĞć wynoszącą co najmniej 1/10 
wysokoĞci rusztowania, jednak nie mniej niĪ 6 m, 

 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań naleĪy 

utrzymać w czystoĞci a w okresie zimy oczyszczać ze Ğniegu, 
 

- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących 
siĊ w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego, 

 
- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 
dłuĪszych niĪ 10 dni. PodłoĪe gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) 
na których ustawia siĊ rusztowanie powinno zapewniać jego 
stabilnoĞć mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku, 
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-  rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalacjĊ odgromową, 
 

- rusztowanie na kozłach naleĪy stosować zgodnie z wymaganymi 
normami, opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub 
przedmiotach jest zabronione,  

 
11. ZagroĪenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 

 
NajczĊstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach 
sąŚ 
 

- niewłaĞciwy dobór drabiny do rodzaju pracy, 
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia, 
- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na Ğliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaĞciwe wnoszenie i posługiwanie siĊ narzĊdziami na 

drabinie, 
- siĊganie i wychylanie siĊ na boki, 
- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, 
- uĪywanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny, 
- uĪywanie uszkodzonej drabiny 

 
SpoĞród róĪnych typów drabin najczĊĞciej uĪywane są drabiny przystawne i 
rozstawne.  O tym jakiego typu naleĪy uĪyć drabinĊ decyduje rodzaj pracy oraz 
warunki w jakich ma być ona wykonana. 

  
12. Prace na drabinach. 

 
Przy pracach wykonywanych z drabiny narzĊdzia naleĪy 
przechowywać w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce 
narzĊdziowej. SkrzynkĊ narzĊdziową naleĪy zawieszać na 
drabinie miĊdzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby 
nie przeszkadzała pracującemu w swobodnym wykonywaniu 
ruchów. TorbĊ natomiast przewieszać przez ramiĊ. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do moĪliwoĞci 
stosowania przy okreĞlonych pracach zawiera ŹTR wystawiona 
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy uĪyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoĞci 
nieprzekraczalnej 4m od posadzki. 
 
Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach 
przedmiotów, których ciĊĪar jest wiĊkszy niĪ 20 kg (przedmioty 
takie naleĪy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej siĊ 
przez krąĪek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). 
Kładzenie narzĊdzi na drabinie w miejscach z których mogą one 
upaĞć na znajdujących siĊ na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny nastĊpujących prac - roboty malarskie, 
roboty murarskie i tynkarskie, prace związane z montaĪem i 
demontaĪem urządzeń, prace związane z przebiegiem instalacji, 
prace wymagające uĪycia narzĊdzi udarowych lub innych 
powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokoĞci powyĪej 
3 m. 

 
13. Podstawowe zasady uĪytkowania narzĊdzi rĊcznych na budowie. 
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- narzĊdzia rĊczne powinny być dostosowane do wykonywanej 
pracy, 

- uszkodzone narzĊdzia naleĪy niezwłocznie wycofać z uĪytku, 
- narzĊdzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie 

mogą posiadać uszkodzonych i ostrych krawĊdzi w miejscach 
trzymania ich rĊką, pĊkniĊć, zadziorów itp., krótszej rĊkojeĞci niĪ 
15 cm. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji 
budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niĪ 70 cm.  

 
Zabronione jest 
 

- uĪywanie narzĊdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
normom i warunkom technicznym, 

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkoĞci 
nakrĊtek, wyrobionych lub pĊkniĊtych, 

-  dopasowywanie rozwartoĞci szczĊk klucza do wymiaru nakrĊtki 
za pomocą wkrĊtaka, podkładek, 

- przedłuĪanie długoĞci klucza róĪnymi przedłuĪaczami, (np. 
rurami, drąĪkami, itp.) 

- uĪywanie przecinaka z rozbitą główką, 
- uĪywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,         

 
14. ZagroĪenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed 

zagroĪeniami. 
 

a) do zagroĪeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleĪąś 
 

- zagroĪenia związane z elementami wirującymi i luĨnymi, 
- zagroĪenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagroĪenia związane z właĞciwoĞciami fizycznymi materiałów 

(ostre krawĊdzie, Ğliskie powierzchnie) 
b) czynniki uciąĪliwe 

 
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i 

klimatycznych, 
- obciąĪenie rąk i nóg, 

c) sposoby ochrony przed zagroĪeniami przy robotach dekarskich i 
blacharskich, 

 
- posiadanie znajomoĞci instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie tylko ostrych właĞciwych dla danej obróbki narzĊdzi, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP 
 

15. ZagroĪenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagroĪeniami. 
 

Przykłady zagroĪenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach 
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotników drogowych. 
 

- niewystarczające oĞwietlenie stanowiska pracy, 
- wystĊpujący niekorzystny mikroklimat, 
- wibracje np. maszyn i urządzeń, 
- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. 
- hałas, wiĊkszoĞć maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny 

hałas, 
Ochrona przed opisanymi zagroĪeniami polega naś 
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- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa 
poĪarowego i BHP, 

- bezwzglĊdnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy, 
 

16. ZagroĪenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagroĪeniami. 
 

SprzĊt ochrony osobistej. 
 
                               Spawacz gazowy; 

Podczas prac spawacz naraĪony jest na róĪne czynniki niebezpieczne 
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z których najwiĊksze toś 
 
- czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet), 
- pyły zawierające krzemionkĊ, 
- związki chemiczne (róĪne gazy, tlenki azotu, tlenki wĊgla a takĪe 

inne w zaleĪnoĞci od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne 
iloĞci pyłu) 

 
W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony w 
odpowiednią odzieĪ ochronną, buty oraz sprzĊt ochrony osobistej. 
 
- osłona włosów (np. beret, czapka) 
- osłona oczu, (np. okulary ochronne z róĪnymi filtrami w zaleĪnoĞci 

od wydatku acetylenu) 
- osłona rąk (skórzane rĊkawice spawalnicze) 
- osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry 

termoodpornej lub getry termoodporne) 
- osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 

 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niĪ 
normalne warunkach (np. prace na wysokoĞciach) naleĪy do 
dodatkowo wyposaĪyć w sprzĊt ochronny gwarantujący bezpieczną 
pracĊ w tych warunkach. 

 
                      Spawacz elektryczny. 
 

Podczas spawania elektrycznego spawacz naraĪony jest miĊdzy 
innymi na; 
 
- pyły i gazy spawalnicze, 
- promieniowanie jonizujące, 
- promieniowanie widzialne, 
- promieniowanie ultrafioletowe 
- promieniowanie podczerwone, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- poraĪenie prądem elektrycznym, 
- hałas 
Źo zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczególnie 
spawającego łukiem elektrycznym naleĪy stosować – wentylacje 
ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) 

 
17.ZagroĪenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i 

sposoby ochrony przed zagroĪeniami. 
 
Kierowca wózka podczas pracy naraĪony jest na róĪne czynniki 
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
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Czynniki niebezpieczne. 
 
- brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
- zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.), 
- brak odpowiedniego oĞwietlenia pomieszczeń, składowisk, itp. 
- nieprzestrzeganie przepisów przez uĪytkowników dróg, 
- przeciąĪenie wózków (w tym takĪe doczepianie przyczep do 

wózków nie dostosowanych do tego celu), 
- niewłaĞciwe ułoĪenie materiałów, 
- przewoĪenie osób na wózkach lub przyczepach nie 

przystosowanych do tego celu, 
- brak nadzoru nad czynnoĞciami zakładu, podnoszenia, itp. 
- niebezpieczeństwo poraĪenia prądem elektrycznym (prowadzenie 

prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby 
nieupowaĪnione) 

- zagroĪenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i 
luĨnymi oraz innymi związanymi z właĞciwoĞciami 
fizykochemicznymi ładunku, 

- zagroĪenie poĪarem lub wybuchem przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych, 
 

Czynniki chemiczne. 
- niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, 
- materiały pĊdne i smary (etylina, nafta, olej napĊdowy, oleje 

silnikowe i smary) 
 

W związku z powyĪszym zagroĪeniem kierowca wózka powinienś 
- przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach 

wewnĊtrznych i publicznych, 
- stosować Ğrodki ochrony osobistej (kask ochronny, rĊkawice 

ochronne, okulary ochronne, odzieĪ ochronną przed kontaktem z 
kwasem, ochronniki słuchu) 

     
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza 
naleĪy pamiĊtać o nastĊpujących zagroĪeniach. 

 
Czynniki niebezpieczne; 
- zagroĪenia związane z elementami wirującymi i luĨnymi, 
- zagroĪenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagroĪenia związane z przemieszczeniem siĊ sprzĊtu i ludzi, 
- zagroĪenia związane z właĞciwoĞciami fizycznymi materiału (ostre 

krawĊdzie, Ğliskie powierzchnie, itp.) 
- zagroĪenia poraĪeniem prądem elektrycznym ( nieodpowiednia 

instalacja elektryczna urządzeń mechanicznych, 
- zagroĪenie poparzeniem, np. wapnem, 

 
Sposoby ochrony przed zagroĪeniami przy pracach betoniarskich i 
zbrojarskich. 
- posiadanie znajomoĞci instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właĞciwych narzĊdzi, 
- stosowanie właĞciwego oĞwietlenia stanowiska pracy zgodnie z 

przepisami, 
- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz z 

dozownikami na materiały pylące, (cement, wapno), 
- dopuszczanie do pracy pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 
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- stosowanie siĊ do wymaganych przez przełoĪonego poleceń i 
wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
   Kopacz ziemny. 
 

Przed rozpoczĊciem robót ziemnych naleĪy zapoznać siĊ z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny okreĞlać miĊdzy innymiś 
- sposób prowadzenia robót, (rĊczny, mechaniczny), 
- sposób zabezpieczenia skarp wykopów, (rozkop, deskowania, 

Ğcianki szczelne), 
- trasy urządzeń podziemnych a w szczególnoĞci kabli 

elektrycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, 
- kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 

wykopów, 
 

Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien 
omówić z brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je 
wyraĨnie na terenie prowadzonych robót oraz okreĞlić bezpieczną ich 
odległoĞć od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić fachowy nadzór 
techniczny. 

 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. 
Do wykopów nie wolnoś 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 

- wchodzić po stwierdzeniu, Īe w ciągu nocy lub po deszczu 
obluzowały siĊ rozpory, 

- rozbierać deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego 
brygadzisty i zgody kierownika budowy, 

 
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązekś 
- obracać właĞciwe narzĊdzia i sprawdzać ich stan techniczny, 
- odpowiednio rozmieĞcić zabezpieczenie Ğcian wykopów, 
- instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
- nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 

 
Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu 
bezpieczeństwa wykopów i zabezpieczeń oraz oceniać zgodnoĞć 
prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 

 
18. Stan techniczny maszyn i urządzeń. 

                                                           
Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczĊciem pracy i przy 
zmianie obsługi bĊdą sprawdzane na terenie placu budowy pod 
wzglĊdem sprawnoĞci technicznej i bezpiecznego uĪytkowania. 
NarzĊdzia rĊczne o napĊdzie elektrycznym bĊdą kontrolowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadającego 
odpowiednie aktualne uprawnienia SźP. Wyniki kontroli zostaną 
wprowadzone do kartoteki indywidualnej kaĪdego narzĊdzia i bĊdą 
przechowywane na terenie budowy. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
naprawą instalacji urządzeń elektrycznych bĊdą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
PrzenoĞne rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego 220/380V 
znajdujące siĊ na terenie budowy bĊdą zabezpieczone przed dostĊpem 
osób nieupowaĪnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa bĊdą 
usytuowane w odległoĞci wiĊkszej niĪ 50 m od odbiorników energii. W 
przypadku zastosowania urządzeń ochronnych róĪnoprądowych naleĪy 
sprawdzić ich działanie kaĪdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
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19. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na 
terenie budowy. 

 
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Miejsca te bĊdą znajdować siĊ na 
utwardzonym podłoĪu wraz z moĪliwoĞcią odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
Materiały drobne ułoĪone do wysokoĞci nieprzekraczalnej 1,70 m. 

 
- blacha stalowa (paczki), warstwy, 
- cement (worki), warstwy, 
- drewno okrąglaki, stosy, 
- kruszywo (luzem), stosy, 
- Piasek (luzem), stosy, 
- Tłuczeń kamienny i ceglany (luzem), 
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie, 
- Pustaki i cegła, kozły, 

 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób 
składowania 

 
20. Ochrona p. poĪ. 

 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony PrzeciwpoĪarowej.  
 
PPOĩ. na placu budowy; 

- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno – budowlanych oraz przepisów przeciwpoĪarowych, 

- teren budowy wyposaĪa siĊ w niezbĊdny sprzĊt do gaszenia 
poĪaru oraz w zaleĪnoĞci od potrzeb w system sygnalizacji 
poĪarowej. Źostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposaĪenia budowy 
fizycznych i chemicznych właĞciwoĞci substancji znajdujących siĊ 
na terenie budowy w iloĞci wynikającej z liczby zagroĪonych ludzi, 

- sprzĊt do gaszenia poĪaru bĊdzie regularnie sprawdzany. 
Konserwacja odbywać siĊ bĊdzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpoĪarowych, 

- iloĞć i rozmieszczenie gaĞnic przenoĞnych powinna być zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpoĪarowymi, 

 
21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystĊpujące przy 

robotach budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Czynniki niebezpieczne; 
 

- zagroĪenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak 
osłon), 

- zagroĪenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
- zagroĪenie związane z transportem materiałów budowlanych 
- zagroĪenie związane z przemieszczaniem siĊ sprzĊtu i ludzi, 
- zagroĪenie związane z właĞciwoĞciami fizycznymi materiału (ostre 

krawĊdzie, Ğliskie i chropowate powierzchnie, itp.), 
- zagroĪenia poraĪeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia 

instalacja elektryczna, 
-  zagroĪenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.), 
- zagroĪenie poĪarowe i wybuchowe, 
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Czynniki fizyczne; 
 

- nieprawidłowe oĞwietlenie, 
- hałas, 
- wibracje, 
- pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 

 
Czynniki chemiczne. 

  
- związki chemiczne stosowane w budownictwie, 
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wĊgla i inne), 
- inne substancje chemiczne, 

 
Czynniki uciąĪliwe. 
 
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych  

i mikroklimatycznych, 
- duĪe obciąĪenie rąk i nóg, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- praca na wysokoĞci, 
- praca w zagłĊbieniach, 
- praca w zbiornikach,  

 
22. Sposoby ochrony przed zagroĪeniami wystĊpującymi na budowie. 

 
            Zapobieganie zagroĪeniom chorobowym poprzez. 
 

- stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących 
pyły, hałas, 

- przygotowanie surowców i materiałów, których 
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodują pylenie 
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i 
wyposaĪonych w wentylacjĊ miejscową lub ogólną, 

- stosowanie Ğrodków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i 
ogólnej, 
 

Zapobieganie zagroĪeniom wypadkowym poprzez. 
 
- posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i 

urządzeń, 
- zaznajomienie pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi 

maszyn i urządzeń, 
- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właĞciwych narzĊdzi, 
- stosowanie właĞciwego oĞwietlenia stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i normami, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie siĊ do wydawanych przez przełoĪonego poleceń i 
wskazówek w zakresie BHP, 

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczególnych 
urządzeniach, 

- stosowanie wymaganego sprzĊtu ochrony indywidualnej, odzieĪy 
i obuwia roboczego,   

 
23. ĝrodki ochrony indywidualnej oraz odzieĪy i obuwia roboczego. 

                 
Pracownicy naraĪeni na urazy mechaniczne, poraĪeniem prądem 
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elektrycznym, upadkiem z wysokoĞci, oparzeniem, wibracją, hałasem 
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie, 
powinni być zaopatrzeni w Ğrodki ochrony indywidualnej. Wybór 
właĞciwego sprzĊtu oraz zakres jego stosowania powinien być 
uzaleĪniony od rodzaju robót a takĪe od stopnia zagroĪenia zdrowia i 
Īycia na stanowisku pracy. 
Przy pracach budowlano – montaĪowych i rozbiórkowych w zaleĪnoĞci 
od wystĊpujących zagroĪeń i czynników szkodliwych dla Ğrodowiska 
pracy naleĪy stosować nastĊpujące ochrony osobisteś 
 
- odzieĪ chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, 
- osłony rąk, (rĊkawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 

szorstkimi, Ğliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rĊkawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy), 
- osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeĪeli 

praca odbywa siĊ przy przekroczeniu NŹS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy 

przeciwhałasowe), przy przekroczeniu hałasu NŹS, 
- sprzĊt chroniący przed upadkiem z wysokoĞci tj. szelki 

bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocującą do uchwytu a 
czĊsto takĪe z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym gdy nie jest 
moĪliwe stosowanie innych Ğrodków ochrony przed upadkiem z 
wysokoĞci, 

- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem 
chemicznie aktywnym, 

Pracownicy budowlani otrzymują Ğrodki ochrony indywidualnej oraz 
odzieĪ i obuwie robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. 
Żakt przydziału wymienionego sprzĊtu pracownik odnotowuje na tzw. 
kartotece indywidualnej przydziału Ğrodków ochrony.  

 
                                            Rozdział  V 
 

Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 

Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają 
szkolenie pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i 
znajomoĞci obowiązujących niĪej wymienionych instrukcji BHP. 

 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. 
2. Ratowanie osób poraĪonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy rĊcznym przewoĪeniu ciĊĪarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów. 
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu siĊ elektronarzĊdziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna. 
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napĊdowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzĊtu ciĊĪkiego. 
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
10. Instrukcja BHP dla operatora Īurawia (dĨwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy. 
14. Instrukcja BHP dla ciĊcia (palenia) gazowego. 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa poĪarowego dla garaĪy 
18. Instrukcja bezpieczeństwa poĪarowego w pomieszczeniach biurowych  

i magazynowych. 
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19. Instrukcja bezpieczeństwa poĪarowego pomieszczeń magazynowych 
przeznaczonych do składowania materiałów. 

20. Instrukcja bezpieczeństwa poĪarowego dla pomieszczeń magazynowych 
21. Instrukcja uĪytkowania przenoĞnych gaĞnic i agregatów proszkowych 
22. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne 
23. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
24. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 
25. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o. 
27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza 
28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
31. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych 
32. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo – gospodarczych 
33. Instrukcja BHP przy rĊcznym wykonywaniu wykopów 
34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza 
35. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
36. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 

zagĊszczania piasku 
37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokoĞciach 
38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
39. Instrukcja BHP postĊpowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzĊĨniĊcia 

samochodu 
40. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
41. Instrukcja BHP na stanowisku Ğlusarza robót budowlanych 
42. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
43.  Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla Īurawia samojezdnego na podwoziu 

samochodowym 
45. Instrukcja o ochronie ppoĪ. dla pracowników nowoprzyjĊtych i zatrudnionych na 

stałe 
46. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciĊĪarowego i ciĊĪarowo – osobowego 
47. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnoĞnikiem 
48. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków 
49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych 
52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót pokrycia dachu 
55. Instrukcja BHP dla malarzy 
56. Instrukcja BHP przy uĪyciu sprzĊtu z napĊdem elektrycznym do robót 

wykończeniowych 
57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy 

- narzĊdzia pracy, rĊczne 
- gwintownice i gwintowniki 
- wielokrąĪki, rolki i Īabki 
- liny stalowe, badania okresowe 
- liny włókienne, badania okresowe 
- transport indywidualny rĊczny 
- transport zespolony rĊczny 
- transport samochodowy 
- magazynowanie materiałów 

58. Butle z gazem sprĊĪonym (tlen, acetylen) 
59. Tryb postĊpowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót 

ziemnych 
60. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy 
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 
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                                  Rozdział  VI 

 
W planie BIOZ nie ujĊto czĊĞci rysunkowej, jest on integralną czĊĞcią opracowania 
projektowego.   
NaleĪy zwrócić szczególną uwagĊ naś 

- czytać plan zagospodarowania 
- zwrócić uwagĊ na czynniki mogące stwarzać zagroĪenie 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpoĪarowych wraz z 

parametrami poboru mediów i punktem czerpalnym, zaworami 
odcinającymi i drogą dojazdu, 

- rozmieszczenie sprzĊtu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy) 
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnĊtrznych i 

zewnĊtrznych stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrĊbnych takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzĊtu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu 
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 

- lokalizacjĊ pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i biurowych 
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CZĉĝĆ II 
CZĉĝĆ INŻORMACYJNA 

 
 
 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodnoĞć zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającego z odrĊbnych przepisów 

 
 

Źo obowiązków wykonawcy naleĪy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie 
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 
zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowĊ. Po wykonaniu obiektów do 
obowiązków wykonawcy naleĪy uzyskaniu pozwolenia na uĪytkowanie, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień zakończenia robót budowlanych. 

 
Dokumenty potwierdzające zgodnoĞć zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającego z odrĊbnych przepisów 
 

- OĞwiadczenie właĞciciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. 

 
 

2. OĞwiadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomoĞcią na cele budowlane 

 
 

Wyszczególniony dokument zamawiający wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu 
budowlanego. 
 

 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
 
 

Podstawy prawne opracowania projektu: 

 

1. Umowa z Inwestorem;  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z 

póĨn. zm.)ś 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Źz.U. 2018 poz. 1945 z póĨn. zm.)ś 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

póĨn. zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Źz. U. 
2019, poz. 1065 z póĨn. zm.)ś  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Źz. 
U. z 2016 r. poz. 124 z póĨn. zmianami)ś 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i żospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Źz. U. 2018 
poz.1935); 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu 
Funkcjonalno-UĪytkowego (tekst jednolity Źz. U. 2013 poz. 1129 z póĨn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i żospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 poz. 463 ) 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
215); 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z 
póĨn. zm.)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Źz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z póĨn. 
zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Źz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126 z póĨn. zm.) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreĞlenia rodzajów 
przedsiĊwziĊć mogących znacząco oddziaływać na Ğrodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na Ğrodowisko (Źz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z póĨn. zm.) 

15. Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Źz. U. 2017 poz. 
2187 z póĨn. zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Źziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków a takĪe badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Źz. U. 2017, poz. 
1265 z póĨn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyĪowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Źz. U. 2015, poz. 1744 z póĨn. zmianami) 

18. Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Źz. U. 
z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z póĨn. zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki ĩywnoĞciowej z dnia 7 paĨdziernika 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Źz. U. z 2014 r., poz. 81 z póĨn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Źz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z póĨn. zmianami) 

21. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Źz. U. 2017, poz. 959 z póĨn. zmianami) 
22. Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 

sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 
895 z póĨn. zmianami) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inĪynierskie i ich 
usytuowanie (Źz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z póĨn. zmianami) 

24. Rozporządzenie Ministra żospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Źz. U. z 2013 r., poz. 640 z póĨn. 
zmianami) 

25. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Źz. U. z 2018 r., poz. 2068 z póĨ. 
Zmianą) 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ğrodowiska (tekst jednolity Źz.U. 2019 poz. 
1396 wraz z póĨn. zmianami) 

27. Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w Ğrodowisku (tekst jednolity Źz. U. z 2014 r. poz. 112 z póĨn. zmianami) 

28. Rozporządzenie Ministra żospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym 
oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Źz. U. z 2003 r. Nr 
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163, poz. 1577 z póĨn. zmianami) 
29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Źz. U. z 2016 r., poz. 1987 z póĨn. zmianami) 
30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) 
31. Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpoĪarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Źz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z póĨn. zmianami) 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległoĞci i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a takĪe 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odĞnieĪanych oraz pasów przeciwpoĪarowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

33. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Źz. U. 2018 poz. 1474.) 

34. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostĊpnoĞci osobom ze szczególnymi 
potrzebami (tekst jednolity Źz.U. 2019 poz. 1696 z póĨn. zm.). 

35. Istniejące umowy z gestorami sieci. 
 

36. ħródła informacjiŚ 
 

- Aktualna mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna i pomiary w terenie 
- Obowiązujące normy budowlane 
- Wytyczne inwestora 
- Koncepcja budynku i zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem 

 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OĞrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

 
 

4. Inne dokumenty niezbĊdne do zaprojektowania robót budowlanych 
 
 

ZałącznikiŚ 
 

a)  Załączniki graficzne – Koncepcja zagospodarowania terenu i adaptacji budynku 
 

Opracowania dodatkowe: 
 

  - Koncepcja zagospodarowania działki 
  - Koncepcja układu funkcjonalnego budynku 
  - Koncepcja Elewacji budynku 
  - Koncepcja Kolorystyki elewacji budynku 
  - Szczegółowe okreĞlenie materiałów i sposobu wykonania 
  - Zestawienie wyposaĪenia obiektu 
  - Orzeczenie o stanie technicznym obiektu 
  - Dokumentacja fotograficzna 
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Dodatkowa informacja i wytyczne dla wykonawców 
 

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, 
załącznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie robót na 
budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i pozostali pracownicy. Osobą 
odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właĞciwi branĪowo Inspektorzy Nadzoru 
inwestorskiego oraz żłówny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. 
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 

 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Źecyzji o Pozwoleniu na budowĊ, Projekt 
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstĊpstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody 
wszystkich uczestników procesu budowlanego.  

  
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W Īadnym wypadku nie 
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz powszechną 
wiedzą budowlaną. KaĪda wątpliwoĞć co do wykonywanych elementów powinna być 
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia siĊ istotnych pytań 
dotyczących poszczególnych robót o wyjaĞnienie naleĪy zwrócić siĊ do projektanta. 
Wykonawca mając ĞwiadomoĞć istotnych odstĊpstw na placu budowy od przyjĊtych załoĪeń i 
rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania wyjaĞnień. 

 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 

 
Wymagania szczegółowe naleĪy rozumieć poprzezŚ 

 
 - okreĞlenie zakresu robót 
 - okreĞlenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - okreĞlenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposaĪenia 
 

Prace budowlane opisane w projekcie naleĪy traktować, jako podstawĊ dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 
budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, równieĪ niewyszczególnione w niniejszym opisie, a 
wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku 
pojawienia siĊ istotnych odstĊpstw w zakresie wykonawstwa, naleĪy złoĪyć stosowną 
informacjĊ do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez 
uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie moĪe kwestionować przyjĊtych warunków 
realizacji robót, oraz wnioskować o zwiĊkszenie płatnoĞci na podstawie robót 
niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz 
ujĊtych niniejszym opracowaniem, a takĪe wymaganiami dotyczącymi wykonania 
poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano naleĪy rozumieć, Īe są materiałami 
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostĊpnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwoĞci, co do moĪliwoĞci zastosowania materiałów innych niĪ 
wskazane naleĪy skontaktować siĊ z zamawiającym lub projektantem. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robótŚ 

 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciuŚ przedmiar robót, projekt 
budowlany i wykonawczy, specyfikacjĊ wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany 
i wykonawczy projektu. 

 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - okreĞlających 
wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn. 

 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  

 
ą Wykonaniu wykopów ą - naleĪy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaĪ instalacji, 
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zakrycie wykopu uporządkowanie terenu 
 

ą Wykonaniu instalacji wewnĊtrznych ą - naleĪy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub 
przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd, taĞm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, 
wykonanie wszystkich niezbĊdnych przejĞć i tulei instalacyjnych 

 
ą Wykonanie robót murowych ą - naleĪy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbĊdnych 
robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. 
wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod Ğciany wewnĊtrzne, zamurowań lub przejĞć 
instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 

 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 

 
Pozycje uproszczone - zakres robót okreĞlony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji 
zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treĞci pozycji lub zadać pytanie 
zamawiającemu odnoĞnie zakresu prac. NazwĊ pozycji naleĪy rozumieć, jako dostarczenie 
materiałów lub urządzeń, transport i montaĪ wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów 
i gwarancji uĪytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do uĪytkowania. 

 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający 
bezpieczne i prawidłowe uĪytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne 
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we 
własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbĊdne informacje konieczne do 
prawidłowej wyceny. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robótŚ 

 
Przed rozpoczĊciem robót wykonawca opracuje nastĊpujące dokumentyŚ 

 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać siĊ z czĊĞci opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaĪu 

 
Źo obowiązków Wykonawcy naleĪy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoĞci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
Program zapewnienia jakoĞci winien zawieraćŚ 
- organizacjĊ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞć i terminowoĞć wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót, 
- wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takĪe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formĊ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaĪeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i iloĞć Ğrodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurĊ pomiarów i badań (rodzaj i czĊstotliwoĞć, pobieranie próbek, legalizacja i 
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sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ jakoĞci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzĊt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

 
Wykonawca bĊdzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią 
zapewniającą stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czĊstotliwoĞci 
są okreĞlone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru bĊdzie mieć nieograniczony dostĊp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego oraz 
Inspektor nadzoru bĊdzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągniĊciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 

 
JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je do 
uĪytku dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞć tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca bĊdzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnoĞci wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzĊt i odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okreĞlonych powyĪej nie podlegają 
odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie umownej. 
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