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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Cokot
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1/0103-02
1.77*0.30+1.57*0.30 m?2 1.002
RAZEM 1.002
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1/0101-04
cokot (3.30+0.21+4.914+17.41+3.50+6.15+5.58+3.14+5.89+13.34)*0.30 m2 19.030
- otwory -poz.1 m?2 -1.002
oscieza 0.30*4*0.20 m?2 0.240
RAZEM 18.268
3|KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
12.95%(0.35+0.56)/2-poz.1 m?2 4.890
RAZEM 4.890
4/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw - przyjeto 50% m?2
d.1/0101-01
(poz.2-p0z.3)*50% m? 6.689
RAZEM 6.689
5/KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na $cianach - przyjeto 25% m2
d.1/0907-01
p0z.2*25% m?2 4.567
RAZEM 4.567
6/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto100% m?2
d.1/0102-04
poz.2 m?2 18.268
RAZEM 18.268
7/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym - m2
d.1/0101-07 + warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.4 m? 6.689
RAZEM 6.689
8/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca - wyrdw- | m?
d.1/0201-01 nujacy tynk tarasowy
poz.2 m?2 18.268
RAZEM 18.268
9|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wysokiego |m?
d.1/0201-05 stopnia zasolenia
poz.2 m?2 18.268
RAZEM 18.268
10/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - dodatek za drugg warstwe m?2
d.1/0201-06
poz.9 m?2 18.268
RAZEM 18.268
2 Elewacja
11/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2/0103-02
1.05*1.67*9+1.05*1.35+1.25*1.55+1.05*1.35*3+1.05%1.66*4+0.50*0.86+1.33* m2 70.185
1.01+1.75*2.33+1.06*2.02*7+1.06*1.75+1.06*1.58*2+1.06*2.02*4+1.06*1.57*2+
0.66*0.87+1.01*1.30
1.06*2.22+0.95*3.23+1.77*3.00+1.06*2.22+1.06*2.40+2.20*1.57 m?2 19.083
RAZEM 89.268
12|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2/0101-04
elewacja 28.31%(10.42+9.59)/2+0.34*11.54+0.33*0.75+10.20*9.93+0.35*0.45+15.86*9.18+|m? 772.839
0.35*0.82*2+13.34*10.30+13.54*5.24+5.28*5.58
oscieza (1.05*9+1.67*18+1.05+1.35*2+1.25+1.55*2+1.05*3+1.35*6+1.06+2.22*2+1.05* |m?2 42.598
4+1.66*8+0.50+0.86*2+0.95+3.23*2+1.33+1.01*2+1.75+2.33*2+1.77+3.00*2+
1.60*7+2.02*14+1.06+2.22*2+1.06+2.40*2+1.06+1.75*2+1.06*2+1.58*4+2.20+
1.57*2+1.06*4+2.02*8+1.06*2+1.57*4+0.66+0.87*2+1.01+1.30*2)*0.20
- otwory -poz.11 m? -89.268
RAZEM 726.169
13|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw - przyjeto 40% m?2
d.2/0101-01
(p0z.12-p0z.19)*40% m?2 278.849
RAZEM 278.849
14/ KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupetienie spoin na $cianach - przyjeto 20% m?2
d.2/0907-01
p0z.12*20% m?2 145.234
RAZEM 145.234
15|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto 30% m?2
d.2/0102-04
(p0z.12-p0z.19)*30% m?2 209.137
RAZEM 209.137
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podioza m?2
d.2/0301-01
poz.12-poz.19 m? 697.122
RAZEM 697.122
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym - m2
d.2/0101-07 + warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.13 m?2 278.849
RAZEM 278.849
18/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - tynk cieptochronny m?2
d.2/0301-04
poz.12-poz.19 m? 697.122
RAZEM 697.122
19| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne wystrojow architektonicznych - przyjeto 4% m2
d.2/05-148
wystroje poz.12*4% m? 29.047
RAZEM 29.047
20|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgiji Zelbetowej z | m?2
d.2|0808-12 betonu B 17,5-B 30 - uzupetnienie ubytkdéw gzymsow i sztukaterii, przyjeto 10%
powierzchni
poz.19*10% m? 2.905
RAZEM 2.905
21|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci powyzej 35 mm w |dm?3
d.2|0811-06 betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjeto $rednig gtebokos$¢ 1,5 cm (R=5)
analogia
poz.19*0.015*1000 dm?3 435.705
RAZEM 435.705
22|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2/0304-01
poz.19 m? 29.047
RAZEM 29.047
23|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.2/0102-01
poz.18+poz.22 m? 726.169
RAZEM 726.169
24 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2/0303-01
poz.23 m? 726.169
RAZEM 726.169
25|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk |m
d.2/0129-02
analogia
1.05*9+1.05+1.25+1.05*3+1.05*4+0.50+1.33+1.75+1.06*7+1.06*3+1.06*6+0.66+ 'm 41.314
1.014
RAZEM 41.314
26 Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Rusztowania
27|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.3/1609-03
cokot (3.30+0.21+4.914+17.41+3.50+6.15+5.58+3.14+5.89+13.34)*0.30 m2 19.030
elewacja 28.31%(10.42+9.59)/2+0.34*11.54+0.33*0.75+10.20*9.93+0.35*0.45+15.86*9.18+|m? 772.839
0.35*0.82*2+13.34*10.30+13.54*5.24+5.28*5.58
RAZEM 791.869
28|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.3/1613-03 do20m
poz.27 m?2 791.869
RAZEM 791.869
29|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3/202 1622a-
01
poz.27 m? 791.87
RAZEM 791.87
4 Roboty pomocnicze
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 25 |m3
d.4/0108-09 km
0108-10
p0z.3*0.015+p0z.4*0.015+p0z.13*0.015 m3 4.356
RAZEM 4.356
31 Utylizacja gruzu Mg
d.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.30%1.8 Mg 7.841
RAZEM 7.841
32|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
10.27+10.28+6.76 m 27.310
RAZEM 27.310
33/ KNR K-05 Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m
d.4/0302-02
poz.32 m 27.310
RAZEM 27.310
5 Renowacja stolarki
34|KNR 19-01 |Zdjecie skrzydet drzwiowych/okiennych szt.
d.5/0358-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 |m?
d.5/1310-09
1.77*1.42+1.77%1.95+1.57*2.00+1.57*0.50 m?2 9.890
RAZEM 9.890
36|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.5/1021-01
poz.35 m?2 9.890
RAZEM 9.890
37/KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 | m?2
d.5/1309-10
poz.35 m?2 9.890
RAZEM 9.890
38/KNR 19-01 |Zawieszenie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub balkonowych o$cieznicowych |szt.
d.5/1005-01
analogia
poz.34 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Wymiana stolarki
39|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno m2
d.6/0354-05
4.043 m? 4.043
RAZEM 4.043
40/KNR 0-19 Montaz okien drewnianych dwudzielnych z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 |m?2
d.6/1023-11 m2 - wykonanie warsztatowe wg okna istniejacego
4.043 m? 4.043
RAZEM 4.043
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