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HA_elewacja i dach_Kowary_1 Maja 24a (1).PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Cokół
1

d.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

1.77*0.30+1.57*0.30 m2 1.002
RAZEM 1.002

2
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

cokół (3.30+0.21+4.914+17.41+3.50+6.15+5.58+3.14+5.89+13.34)*0.30 m2 19.030
- otwory -poz.1 m2 -1.002
ościeża 0.30*4*0.20 m2 0.240

RAZEM 18.268
3

d.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

12.95*(0.35+0.56)/2-poz.1 m2 4.890
RAZEM 4.890

4
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 50% m2

(poz.2-poz.3)*50% m2 6.689
RAZEM 6.689

5
d.1

KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - przyjęto 25% m2

poz.2*25% m2 4.567
RAZEM 4.567

6
d.1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto100% m2

poz.2 m2 18.268
RAZEM 18.268

7
d.1

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyjnym -
warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.4 m2 6.689
RAZEM 6.689

8
d.1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - wyrów-
nujący tynk tarasowy

m2

poz.2 m2 18.268
RAZEM 18.268

9
d.1

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego
stopnia zasolenia

m2

poz.2 m2 18.268
RAZEM 18.268

10
d.1

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - dodatek za drugą warstwę m2

poz.9 m2 18.268
RAZEM 18.268

2 Elewacja
11
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

1.05*1.67*9+1.05*1.35+1.25*1.55+1.05*1.35*3+1.05*1.66*4+0.50*0.86+1.33*
1.01+1.75*2.33+1.06*2.02*7+1.06*1.75+1.06*1.58*2+1.06*2.02*4+1.06*1.57*2+
0.66*0.87+1.01*1.30

m2 70.185

1.06*2.22+0.95*3.23+1.77*3.00+1.06*2.22+1.06*2.40+2.20*1.57 m2 19.083
RAZEM 89.268

12
d.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

elewacja 28.31*(10.42+9.59)/2+0.34*11.54+0.33*0.75+10.20*9.93+0.35*0.45+15.86*9.18+
0.35*0.82*2+13.34*10.30+13.54*5.24+5.28*5.58

m2 772.839

ościeża (1.05*9+1.67*18+1.05+1.35*2+1.25+1.55*2+1.05*3+1.35*6+1.06+2.22*2+1.05*
4+1.66*8+0.50+0.86*2+0.95+3.23*2+1.33+1.01*2+1.75+2.33*2+1.77+3.00*2+
1.60*7+2.02*14+1.06+2.22*2+1.06+2.40*2+1.06+1.75*2+1.06*2+1.58*4+2.20+
1.57*2+1.06*4+2.02*8+1.06*2+1.57*4+0.66+0.87*2+1.01+1.30*2)*0.20

m2 42.598

- otwory -poz.11 m2 -89.268
RAZEM 726.169

13
d.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 40% m2

(poz.12-poz.19)*40% m2 278.849
RAZEM 278.849

14
d.2

KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - przyjęto 20% m2

poz.12*20% m2 145.234
RAZEM 145.234

15
d.2

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 30% m2

(poz.12-poz.19)*30% m2 209.137
RAZEM 209.137
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.12-poz.19 m2 697.122
RAZEM 697.122

17
d.2

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyjnym -
warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.13 m2 278.849
RAZEM 278.849

18
d.2

KNR AT-26
0301-04

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk  ciepłochronny m2

poz.12-poz.19 m2 697.122
RAZEM 697.122

19
d.2

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne wystrojów architektonicznych - przyjęto 4% m2

wystroje poz.12*4% m2 29.047
RAZEM 29.047

20
d.2

ZKNR C-2
0808-12

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z
betonu B 17,5-B 30 - uzupełnienie ubytków gzymsów i sztukaterii, przyjęto 10%
powierzchni

m2

poz.19*10% m2 2.905
RAZEM 2.905

21
d.2

ZKNR C-2
0811-06
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w
betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjęto średnią głębokość 1,5 cm (R=5)

dm3

poz.19*0.015*1000 dm3 435.705
RAZEM 435.705

22
d.2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni  sztukaterii preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.19 m2 29.047
RAZEM 29.047

23
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.18+poz.22 m2 726.169
RAZEM 726.169

24
d.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.23 m2 726.169
RAZEM 726.169

25
d.2

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy tytan-cynk m

1.05*9+1.05+1.25+1.05*3+1.05*4+0.50+1.33+1.75+1.06*7+1.06*3+1.06*6+0.66+
1.014

m 41.314

RAZEM 41.314
26
d.2

 
analiza indy-
widualna

Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Rusztowania
27
d.3

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

cokół (3.30+0.21+4.914+17.41+3.50+6.15+5.58+3.14+5.89+13.34)*0.30 m2 19.030
elewacja 28.31*(10.42+9.59)/2+0.34*11.54+0.33*0.75+10.20*9.93+0.35*0.45+15.86*9.18+

0.35*0.82*2+13.34*10.30+13.54*5.24+5.28*5.58
m2 772.839

RAZEM 791.869
28
d.3

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 20 m

m2

poz.27 m2 791.869
RAZEM 791.869

29
d.3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.27 m2 791.87
RAZEM 791.87

4 Roboty pomocnicze
30
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25
km

m3

poz.3*0.015+poz.4*0.015+poz.13*0.015 m3 4.356
RAZEM 4.356

31
d.4

 Utylizacja gruzu Mg
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.30*1.8 Mg 7.841

RAZEM 7.841
32
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.27+10.28+6.76 m 27.310
RAZEM 27.310

33
d.4

KNR K-05
0302-02

Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m

poz.32 m 27.310
RAZEM 27.310

5 Renowacja stolarki
34
d.5

KNR 19-01
0358-08
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych/okiennych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.5

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 m2

1.77*1.42+1.77*1.95+1.57*2.00+1.57*0.50 m2 9.890
RAZEM 9.890

36
d.5

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

poz.35 m2 9.890
RAZEM 9.890

37
d.5

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 m2

poz.35 m2 9.890
RAZEM 9.890

38
d.5

KNR 19-01
1005-01
analogia

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych szt.

poz.34 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6 Wymiana stolarki
39
d.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno m2

4.043 m2 4.043
RAZEM 4.043

40
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien drewnianych dwudzielnych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2 - wykonanie warsztatowe wg okna istniejącego

m2

4.043 m2 4.043
RAZEM 4.043
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