
Opracowanie kosztorysu: Biuro Usług Bu-
dowlanych                                 

KOSZTBUD

ul. Lipowa 7/1
83-400 Kościerzyna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1

Maja 30 w Kowarach DZ. NR. 397/84
ADRES INWESTYCJI   :     Kowary ul. 1 Maja 30, 

obręb 0001 na działce nr 397/84
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 30, 58-530 Kowary
ADRES INWESTORA   :     ul. 1 Maja 30, 

58-530 Kowary
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Zenon Brzeski, tel. 601 833 410
DATA OPRACOWANIA   :     14.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



HA_elewacja i dach_Kowary_1 Maja 30.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Cokół
1

d.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

1.25*(0.49+0.50)/2+1.58*(0.50+0.51)/2 m2 1.417
RAZEM 1.417

2
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

5.866 m2 5.866
RAZEM 5.866

3
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 30% m2

(poz.2)*30% m2 1.760
RAZEM 1.760

4
d.1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto100% m2

5.866 m2 5.866
RAZEM 5.866

5
d.1

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyjnym -
warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.3 m2 1.760
RAZEM 1.760

6
d.1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - wyrów-
nujący tynk tarasowy

m2

5.866 m2 5.866
RAZEM 5.866

7
d.1

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego
stopnia zasolenia

m2

5.866 m2 5.866
RAZEM 5.866

8
d.1

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - dodatek za drugą warstwę m2

5.866 m2 5.866
RAZEM 5.866

2 Elewacja
9

d.2
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

0.93*1.65*6+3.71*20.67+1.58*2.67+0.86*0.98+0.93*1.65*2+0.99*1.42+0.93*
1.60*2

m2 98.405

RAZEM 98.405
10
d.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

elewacja 6.36*10.53+6.44*10.25 m2 132.981
ościeża (0.93*6+1.65*12+3.71+2.67*2+0.86+0.98*2+0.93*2+1.65*4+0.99+1.42*2+0.93*

2+1.60*4)*0.20+(1.58+2.67*2)*0.25
m2 13.290

- otwory -poz.9 m2 -98.405
RAZEM 47.866

11
d.2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 30% m2

(poz.10-poz.16)*30% m2 13.211
RAZEM 13.211

12
d.2

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 30% m2

(poz.10-poz.16)*30% m2 13.211
RAZEM 13.211

13
d.2

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.10-poz.16 m2 44.037
RAZEM 44.037

14
d.2

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyjnym -
warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.11 m2 13.211
RAZEM 13.211

15
d.2

KNR AT-26
0301-04

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny ciepłochronny m2

poz.10-poz.16 m2 44.037
RAZEM 44.037

16
d.2

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne wystrojów architektonicznych - przyjęto 8% m2

wystroje poz.10*8% m2 3.829
RAZEM 3.829
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

ZKNR C-2
0808-12

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z
betonu B 17,5-B 30 - uzupełnienie ubytków gzymsów i sztukaterii, przyjęto 10%
powierzchni

m2

poz.16*10% m2 0.383
RAZEM 0.383

18
d.2

ZKNR C-2
0811-06
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w
betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjęto średnią głębokość 1,5 cm (R=5)

dm3

poz.16*0.015*1000 dm3 57.435
RAZEM 57.435

19
d.2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni  sztukaterii preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.16 m2 3.829
RAZEM 3.829

20
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne np. Keim Spezial Fixativ lub równoważny m2

poz.15+poz.19 m2 47.866
RAZEM 47.866

21
d.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.20 m2 47.866
RAZEM 47.866

22
d.2

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy tytan-cynk m

0.83*6+2.46+0.86+0.99+0.93*2 m 11.150
RAZEM 11.150

23
d.2

 
analiza indy-
widualna

Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Opłaty administracyjne 
24
d.3

Czas rzeczy-
wisty

Zajęcie pasa drogowego m2

8{dni}*6.36*2.00{m2} m2 101.76
RAZEM 101.76

4 Rusztowania
25
d.4

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

cokół 6.36*(0.47+0.52)/2+6.44*0.54 m2 6.626
elewacja 6.36*10.53+6.44*10.25 m2 132.981

RAZEM 139.607
26
d.4

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 20 m

m2

poz.25 m2 139.607
RAZEM 139.607

27
d.4

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.25 m2 139.61
RAZEM 139.61

5 Roboty pomocnicze
28
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km

m3

poz.3*0.015+poz.11*0.015 m3 0.225
RAZEM 0.225

29
d.5

 Utylizacja gruzu Mg

poz.28*1.8 Mg 0.405
RAZEM 0.405

30
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.96+10.82 m 21.780
RAZEM 21.780

31
d.5

KNR K-05
0302-02

Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m

poz.30 m 21.780
RAZEM 21.780

6 Renowacja stolarki
32
d.6

KNR 19-01
0358-08
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych/okiennych szt.

3 szt. 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

33
d.6

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 m2

3.71*0.45+1.58*3.19+1.20*2.25 m2 9.410
RAZEM 9.410

34
d.6

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

poz.33 m2 9.410
RAZEM 9.410

35
d.6

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 m2

poz.33 m2 9.410
RAZEM 9.410

36
d.6

KNR 19-01
1005-01
analogia

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych szt.

poz.32 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.6

KNR 19-01
1310-11

Usunięcie starej farby olejnej - z podokienników i innych drobnych elementów o
pow. do 0,75 m2 - tralki

szt.

29+14 szt. 43.000
RAZEM 43.000

38
d.6

KNR 19-01
1310-08

Usunięcie starej farby olejnej - z balkonu m2

0.28*(4.10+1.10*2) m2 1.764
RAZEM 1.764

39
d.6

KNR 19-01
1015-02
analogia

Ręczne szlifowanie tralek z drewna miękkiego msc.

poz.37 msc. 43.000
RAZEM 43.000

40
d.6

KNR 19-01
1021-01
analogia

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. do1 m2 - zdobień (R=2,5) -
balkon

m2

poz.38 m2 1.764
RAZEM 1.764

41
d.6

KNR 19-01
1309-16

Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,
75 m2 - tralek

szt.

poz.37 szt. 43.000
RAZEM 43.000

42
d.6

KNR 19-01
1309-08

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1,0 m2 -
balkonów

m2

poz.38 m2 1.764
RAZEM 1.764
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