Opracowanie kosztorysu: Biuro Ustug Bu- ul. Lipowa 7/1
dowlanych 83-400 Koscierzyna
KOSZTBUD

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1
Maja 30 w Kowarach DZ. NR. 397/84

ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. 1 Maja 30,
obreb 0001 na dziatce nr 397/84

INWESTOR . Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 30, 58-530 Kowary

ADRES INWESTORA :ul. 1 Maja 30,

) 58-530 Kowary

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zenon Brzeski, tel. 601 833 410

DATA OPRACOWANIA : 14.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.12.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Cokot
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1/0103-02
1.25*(0.49+0.50)/2+1.58*(0.50+0.51)/2 m?2 1.417
RAZEM 1.417
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1/0101-04
5.866 m?2 5.866
RAZEM 5.866
3|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 30% m?2
d.1/0101-01
(p0z.2)*30% m?2 1.760
RAZEM 1.760
4/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto100% m?2
d.1/0102-04
5.866 m?2 5.866
RAZEM 5.866
5/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym - m2
d.1/0101-07 + warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.3 m?2 1.760
RAZEM 1.760
6|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca - wyrdw- | m?
d.1/0201-01 nujacy tynk tarasowy
5.866 m?2 5.866
RAZEM 5.866
7|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wysokiego |m?2
d.1/0201-05 stopnia zasolenia
5.866 m?2 5.866
RAZEM 5.866
8/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - dodatek za drugg warstwe m?2
d.1/0201-06
5.866 m?2 5.866
RAZEM 5.866
2 Elewacja
9|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2/0103-02
0.93*1.65*6+3.71*20.67+1.58*2.67+0.86*0.98+0.93*1.65*2+0.99*1.42+0.93* m2 98.405
1.60*2
RAZEM 98.405
10|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2/0101-04
elewacja 6.36*10.53+6.44*10.25 m2 132.981
oscieza (0.93*6+1.65*12+3.71+2.67*2+0.86+0.98*2+0.93*2+1.65*4+0.99+1.42*2+0.93* |m?2 13.290
2+1.60*4)*0.20+(1.58+2.67*2)*0.25
- otwory -poz.9 m? -98.405
RAZEM 47.866
11|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw - przyjeto 30% m?2
d.2/0101-01
(p0z.10-p0z.16)*30% m?2 13.211
RAZEM 13.211
12|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto 30% m2
d.2/0102-04
(p0z.10-p0z.16)*30% m?2 13.211
RAZEM 13.211
13|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podioza m?2
d.2/0301-01
poz.10-poz.16 m?2 44.037
RAZEM 44.037
14|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym - m2
d.2/0101-07 + warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.11 m?2 13.211
RAZEM 13.211
15|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny cieptochronny m?2
d.2/0301-04
poz.10-poz.16 m?2 44.037
RAZEM 44.037
16| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne wystrojow architektonicznych - przyjeto 8% m2
d.2|05-148
wystroje p0z.10*8% m? 3.829
RAZEM 3.829
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej z | m?2
d.2|0808-12 betonu B 17,5-B 30 - uzupetnienie ubytkdéw gzymsow i sztukaterii, przyjeto 10%
powierzchni
poz.16*10% m? 0.383
RAZEM 0.383
18/|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci powyzej 35 mm w |dm?3
d.2/0811-06 betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjeto $rednig gtebokos¢ 1,5 cm (R=5)
analogia
poz.16*0.015*1000 dm?3 57.435
RAZEM 57.435
19/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2|0304-01
poz.16 m?2 3.829
RAZEM 3.829
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne np. Keim Spezial Fixativ lub rownowazny m2
d.2/0102-01
poz.15+poz.19 m?2 47.866
RAZEM 47.866
21/ KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2/0303-01
poz.20 m?2 47.866
RAZEM 47.866
22|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk |m
d.2/0129-02
analogia
0.83*6+2.46+0.86+0.99+0.93*2 m 11.150
RAZEM 11.150
23 Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Optaty administracyjne
24|Czas rzeczy- |Zajecie pasa drogowego m?2
d.3|wisty
8{dni}*6.36*2.00{m2} m?2 101.76
RAZEM 101.76
4 Rusztowania
25|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
d.4/1609-03
cokot 6.36%(0.47+0.52)/2+6.44*0.54 m2 6.626
elewacja 6.36*10.53+6.44*10.25 m?2 132.981
RAZEM 139.607
26|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.4/1613-03 do20m
poz.25 m? 139.607
RAZEM 139.607
27|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4/202 1622a-
01
poz.25 m? 139.61
RAZEM 139.61
5 Roboty pomocnicze
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5  |m3
d.5/0108-09 km
0108-10
poz.3*0.015+poz.11*0.015 m3 0.225
RAZEM 0.225
29 Utylizacja gruzu Mg
d.5
poz.28%1.8 Mg 0.405
RAZEM 0.405
30/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-06
10.96+10.82 m 21.780
RAZEM 21.780
31/ KNR K-05 Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m
d.5/0302-02
poz.30 m 21.780
RAZEM 21.780
6 Renowacja stolarki
32|KNR 19-01 |Zdjecie skrzydet drzwiowych/okiennych szt.
d.6/0358-08
analogia
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
33|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 |m?
d.6/1310-09
3.71*0.45+1.58*3.19+1.20*2.25 m?2 9.410
RAZEM 9.410
34/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.6/1021-01
poz.33 m?2 9.410
RAZEM 9.410
35/KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 | m?2
d.6/1309-10
poz.33 m?2 9.410
RAZEM 9.410
36/KNR 19-01 |Zawieszenie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub balkonowych o$cieznicowych |szt.
d.6/1005-01
analogia
poz.32 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 19-01  |Usuniecie starej farby olejnej - z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o szt.
d.6/1310-11 pow. do 0,75 m2 - tralki
29+14 szt. 43.000
RAZEM 43.000
38|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - z balkonu m?2
d.6/1310-08
0.28%(4.10+1.10*2) m?2 1.764
RAZEM 1.764
39/KNR 19-01 |Reczne szlifowanie tralek z drewna miekkiego msc.
d.6/1015-02
analogia
poz.37 msc. 43.000
RAZEM 43.000
40|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. do1 m2 - zdobien (R=2,5) - |m?2
d.6/1021-01 balkon
analogia
poz.38 m?2 1.764
RAZEM 1.764
41/KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych elementéw o pow. do 0, |szt.
d.6/1309-16 75 m2 - tralek
poz.37 szt. 43.000
RAZEM 43.000
42|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. do 1,0 m2 - m2
d.6|1309-08 balkonéw
poz.38 m?2 1.764
RAZEM 1.764
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