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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Cokot elewacja frontowa
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1/0103-02
1.14*0.67+0.94*0.40 m? 1.140
RAZEM 1.140
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1/0101-04
cokot 3.60%0.40+2.65*0.67 m?2 3.216
- otwory -poz.1 m2 -1.140
oscieza 0.67*2*0.40+0.40*2*0.15 m?2 0.656
RAZEM 2.732
3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow - przyjeto 100% m?2
d.1/0101-01
poz.2-poz.4 m? 1.052
RAZEM 1.052
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1/0820-08
2.66*0.40+0.92*0.67 m?2 1.680
RAZEM 1.680
5/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto100% m?2
d.1/0102-04
poz.2 m? 2.732
RAZEM 2.732

6/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyj-  |m2
d.1/0101-07 +  |nym - warstwa gr. do 1,5 cm

KNR AT-26
0101-08
poz.3 m? 1.052
RAZEM 1.052
7/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca - wy- |m?2
d.1]0201-01 réwnujacy tynk tarasowy
poz.2 m? 2.732
RAZEM 2.732
8/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wyso- |m2
d.1/0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.2 m? 2.732
RAZEM 2.732
9|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - dodatek za drugq warst- |m2
d.1/0201-06 we
poz.8 m? 2.732
RAZEM 2.732
2
3 Elewacja frontowa
10|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.3/0103-02
0.88*1.47*3+1.42*2.31+2.96*2.07 m?2 13.288
RAZEM 13.288
11/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.3/0101-04
elewacja 6.26*6.54+3.60%0.27 m? 41.912
oscieza (1.42+2.31*2)*0.40+(0.88*3+1.47*6+2.96+2.07*21)*0.15 m?2 11.100
- otwory -p0z.10 m? -13.288
RAZEM 39.724
12|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow - przyjeto 15% m?
d.3/0101-01
(poz.11-poz.18)*15% m? 5.601
RAZEM 5.601
13/KNR 2-04  |Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na $cianach - przyjeto 15% m?2
d.3/0907-01
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poz.11*15% m2 5.959
RAZEM 5.959
14|KNR AT-26 |Impregnacja biob6jcza natryskowa - przyjeto 10% m?2
d.3/0102-04
(poz.11-p0z.18)*10% m?2 3.734
RAZEM 3.734
15/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykariczajace na Scianach - gruntowanie podtoza m2
d.3/0301-01
poz.11-poz.18 m?2 37.341
RAZEM 37.341
16/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyj-  |m2
d.3/0101-07 + |nym - warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.12 m?2 5.601
RAZEM 5.601
17|/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykarczajace na $cianach - tynk strukturalny m2
d.3/0301-04
poz.11-poz.18 m?2 37.341
RAZEM 37.341
18| TZKNBK VIII|Czyszczenie Scierne wystrojow architektonicznych - przyjeto 6% m2
d.3|05-148
wystroje poz.11*6% m?2 2.383
RAZEM 2.383
19/ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.3/0808-12 wej z betonu B 17,5-B 30 - uzupetnienie ubytkdéw gzymsow i sztukaterii, przy-
jeto 10% powierzchni
poz.18*10% m2 0.238
RAZEM 0.238
20|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkow o glebokosci powyzej 35 |dm3
d.3/0811-06 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjeto $rednig gtebokosé¢ 1,5
analogia cm (R=5)
poz.18*0.015*1000 dm3 35.745
RAZEM 35.745
21|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3/0304-01
poz.18 m?2 2.383
RAZEM 2.383
22|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3/0102-01
poz.17+poz.21 m?2 39.724
RAZEM 39.724
23|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.3/0303-01
poz.22 m?2 39.724
RAZEM 39.724
24|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan- |m
d.3/0129-02 cynk
analogia
0.88*3+2.02 m 4.660
RAZEM 4.660
25 Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Elewacja tylna
26|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig, m2
d.4/0103-02
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1.80%1.23+1.03*1.26+0.88*1.42+0.90*2.00 m2 6.561
RAZEM 6.561
27|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.4/0101-04
elewacja  |7.07*6.70 m2 47.369
oscieza (1.80+1.23*2+1.03*1.26*2+0.88+1.42*2+0.90+2.00*2)*0.15 m? 2.321
- otwory -p0z.26 m?2 -6.561
RAZEM 43.129
28/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow - przyjeto 35% m?2
d.4/0101-01
poz.27*35% m?2 15.095
RAZEM 15.095
29|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa - przyjeto 10% m?2
d.4/0102-04
poz.27*10% m?2 4.313
RAZEM 4.313
30/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie | m?2
d.4/2612-01 piyt styropianowych do $cian
elewacja  |7.07*6.70 m2 47.369
- otwory -p0z.26 m? -6.561
RAZEM 40.808
31/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie  |m?2
d.4/2612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy
(1.80+1.23*2+1.03*1.26*2+0.88+1.42*2+0.90+2.00*2)*0.27 m? 4.178
RAZEM 4.178
32|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.4/2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
int(poz.30%6) szt. 245.000
RAZEM 245.000
33|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy ~ |m?2
d.4/2612-06 siatki na $cianach
poz.30 m? 40.808
RAZEM 40.808
34/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy ~ |m?2
d.4/2612-07 siatki na ociezach
poz.31 m? 4.178
RAZEM 4.178
35/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.4/2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
1.80+1.23*2+1.03+1.26*2+0.88+1.42+0.90+2.00*2 m 15.010
RAZEM 15.010
36|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?
d.4/0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.37+poz.38 m?2 44.986
RAZEM 44.986
37|KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.4/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
poz.33 m? 40.808
RAZEM 40.808
38|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?
d.4/0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.34 m? 4.178
RAZEM 4.178
39|KNR AT-26 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie farba silikatowa- aplikacja recz- |m?
d.4/0303-01 na
poz.36 m?2 44.986
RAZEM 44.986
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40/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan- |m
d.4/0129-02 cynk
analogia
1.80+1.03+0.88 m 3.710
RAZEM 3.710
5 Optaty administracyjne
41|Czas rzeczy-|Zajecie pasa drogowego m2
d.5|wisty
10{dni}*6.26*2.00{m2} m?2 125.20
RAZEM 125.20
6 Rusztowania
42| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.6/1609-03
cokot 3.60*0.40+2.65*0.67 m2 3.216
elewacja 6.266.54+3.60%0.27 m2 41912
elewacja 7.07*6.70 m?2 47.369
RAZEM 92.497
43/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.6/1613-03 kosci do 20 m
poz.42 m?2 92.497
RAZEM 92.497
44/NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/202 1622a-
01
poz.42 m? 92.50
RAZEM 92.50
7 Wymiana pokrycia dchowego
45/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7/0535-04
6.26+7.07 m 13.330
RAZEM 13.330
46/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m?2
d.7/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.45*0.22+10.30%0.25%4+(0.95*2+0.68*2+1.18*2+1.29*2+1.17*2+1.41*2)* |m2 16.573
0.25
RAZEM 16.573
47/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.7/0508-03
10.30*2*(6.26+7.07)/2 m? 137.299
RAZEM 137.299
48/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat 16 |m2
d.7|/0430-03 cm
poz.47 m?2 137.299
RAZEM 137.299
49/KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz |szt.
d.70432-01 wytazu dachowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
50/KNNR-W 3 |Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych lub naroznych - przy- |m2 pot.
d.7/0501-05 jeto 15%
poz.47*15% m?2 pot. 20.595
RAZEM 20.595
51|/KNR 4-01  |Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- | m?2
d.7/0610-02 wierzchnia odgrzybiania do 5 m2 - wiezba dachowa - przyjeto 0,72 m2/1 m2
pot.
(p0z.47-p0z.50)*0.72 m?2 84.027
RAZEM 84.027
52|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m?
d.7/0627-04 nia preparatami solowymi
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poz.47*0.72 m?2 98.855
RAZEM 98.855
53|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.7/0631-01
poz.52 m?2 98.855
RAZEM 98.855
54/KNR K-05  |Montaz wytazu dachowego kpl.
d.7|0406-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
55|KNR K-05  |Mocowanie foli’fmembrany dachowej na krokwiach m?2
d.7/0103-01
poz.48 m?2 137.299
RAZEM 137.299
56|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.7|0104-06
poz.48 m?2 137.299
RAZEM 137.299
57/KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m?2
d.7/0105-05
poz.56 m?2 137.299
RAZEM 137.299
58|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.7202 0541-01
poz.46 m?2 16.573
RAZEM 16.573
59|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej holen-  |m?2
d.7/0301-07 derki - co druga mocowana
poz.56 m?2 137.299
RAZEM 137.299
60|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng holenderka m
d.7/0304-01
6.66 m 6.660
RAZEM 6.660
61/ KNR K-05  |Montaz rynien dachowych m
d.7/0501-02
poz.45 m 13.330
RAZEM 13.330
62|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z ptotkiem m
d.7/0404-01
6.20+7.00 m 13.200
RAZEM 13.200
63|KNRK-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt.
d.7/0405-01
10+12+10 szt. 32.000
RAZEM 32.000
64|KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.7|0405-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5  |m?3
d.7/0310-02 m3
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
66|KNR 2-02  |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o $redniej grubo$ci 7 cm m2
d.7/0219-05
poz.65 m?2 4.500
RAZEM 4.500
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67|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw na kominie - przyjeto m2
d.7/0101-01 100%
(0.95*2+1.10*2+1.1*2+1.20*2)*1.55+(0.68*2+1.0*2)*2.22 m2 20.944
RAZEM 20.944
68/KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.7/0303-01
poz.67 m2 20.944
RAZEM 20.944
8 Wymiana instalacji odgromowej
69|KNR 4-03  |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z pretéw mocowanych |m
d.8|1140-07 na dachu ptaskim
10.30*4+6.26+6.66+7.07 m 61.190
RAZEM 61.190
70/KNR 5-08  |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu |m
d.8/0604-02 ptaskim pokrytym papag na drewnie
poz.69 m 61.190
RAZEM 61.190
71/KNR 5-08  |Laczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uni-  |szt.
d.8/0618-01 wersalnych krzyzowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 5-08  |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.8/0619-01 mowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
9 Roboty pomocnicze
73/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  {m3
d.9/0108-09 tos¢ 5 km
0108-10
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
74 Utylizacja gruzu Mg
d.9
poz.73*1.8 Mg 9.000
RAZEM 9.000
75/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9|0535-06
6.62+7.04 m 13.660
RAZEM 13.660
76|KNR K-05  |Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekane; m
d.9/0302-02
poz.75 m 13.660
RAZEM 13.660
77/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.9/0412-04
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
78|kal. wlasna |Naprawa okien dachowych szt
d.9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 Renowacja stolarki
79|KNR 19-01 |Zdjecie skrzydet drzwiowych/okiennych szt.
d.10/0358-08
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1, |m?2
d.10/1310-09 0m2
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0.90*1.59+1.13*2.25 m2 3.974
RAZEM 3.974
81|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.10{1310-07
0.90*0.41+0.88*1.42+1.13*0.50 m2 2.184
RAZEM 2.184
82|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.10{1021-01
poz.80+poz.81 m?2 6.158
RAZEM 6.158
83|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1,0 |m?2
d.10{1309-10 m2
poz.80 m?2 3.974
RAZEM 3.974
84|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 m?2
d.10{1309-06
poz.81 m?2 2.184
RAZEM 2.184
85/KNR 19-01 |Zawieszenie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub balkonowych oScieznico- |szt.
d.10{1005-01 wych
analogia
poz.79 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.10{0433-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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