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HA_elewacja i dach_Kowary_1 Maja 33 (2).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Cokół elewacja frontowa

1
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

1.14*0.67+0.94*0.40 m2 1.140
RAZEM 1.140

2
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

cokół 3.60*0.40+2.65*0.67 m2 3.216
- otwory -poz.1 m2 -1.140
ościeża 0.67*2*0.40+0.40*2*0.15 m2 0.656

RAZEM 2.732

3
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 100% m2

poz.2-poz.4 m2 1.052
RAZEM 1.052

4
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2.66*0.40+0.92*0.67 m2 1.680
RAZEM 1.680

5
d.1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto100% m2

poz.2 m2 2.732
RAZEM 2.732

6
d.1

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyj-
nym - warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.3 m2 1.052
RAZEM 1.052

7
d.1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - wy-
równujący tynk tarasowy

m2

poz.2 m2 2.732
RAZEM 2.732

8
d.1

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia

m2

poz.2 m2 2.732
RAZEM 2.732

9
d.1

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - dodatek za drugą warst-
wę

m2

poz.8 m2 2.732
RAZEM 2.732

2  

3 Elewacja frontowa

10
d.3

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

0.88*1.47*3+1.42*2.31+2.96*2.07 m2 13.288
RAZEM 13.288

11
d.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

elewacja 6.26*6.54+3.60*0.27 m2 41.912
ościeża (1.42+2.31*2)*0.40+(0.88*3+1.47*6+2.96+2.07*21)*0.15 m2 11.100
- otwory -poz.10 m2 -13.288

RAZEM 39.724

12
d.3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 15% m2

(poz.11-poz.18)*15% m2 5.601
RAZEM 5.601

13
d.3

KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - przyjęto 15% m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.11*15% m2 5.959
RAZEM 5.959

14
d.3

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 10% m2

(poz.11-poz.18)*10% m2 3.734
RAZEM 3.734

15
d.3

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.11-poz.18 m2 37.341
RAZEM 37.341

16
d.3

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyj-
nym - warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.12 m2 5.601
RAZEM 5.601

17
d.3

KNR AT-26
0301-04

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny m2

poz.11-poz.18 m2 37.341
RAZEM 37.341

18
d.3

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne wystrojów architektonicznych - przyjęto 6% m2

wystroje poz.11*6% m2 2.383
RAZEM 2.383

19
d.3

ZKNR C-2
0808-12

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - uzupełnienie ubytków gzymsów i sztukaterii, przy-
jęto 10% powierzchni

m2

poz.18*10% m2 0.238
RAZEM 0.238

20
d.3

ZKNR C-2
0811-06
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35
mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjęto średnią głębokość 1,5
cm (R=5)

dm3

poz.18*0.015*1000 dm3 35.745
RAZEM 35.745

21
d.3

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni  sztukaterii preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.18 m2 2.383
RAZEM 2.383

22
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.17+poz.21 m2 39.724
RAZEM 39.724

23
d.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.22 m2 39.724
RAZEM 39.724

24
d.3

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy tytan-
cynk

m

0.88*3+2.02 m 4.660
RAZEM 4.660

25
d.3

 
analiza indy-
widualna

Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Elewacja tylna

26
d.4

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2
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1.80*1.23+1.03*1.26+0.88*1.42+0.90*2.00 m2 6.561
RAZEM 6.561

27
d.4

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

elewacja 7.07*6.70 m2 47.369
ościeża (1.80+1.23*2+1.03*1.26*2+0.88+1.42*2+0.90+2.00*2)*0.15 m2 2.321
- otwory -poz.26 m2 -6.561

RAZEM 43.129

28
d.4

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 35% m2

poz.27*35% m2 15.095
RAZEM 15.095

29
d.4

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 10% m2

poz.27*10% m2 4.313
RAZEM 4.313

30
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

elewacja 7.07*6.70 m2 47.369
- otwory -poz.26 m2 -6.561

RAZEM 40.808

31
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

(1.80+1.23*2+1.03*1.26*2+0.88+1.42*2+0.90+2.00*2)*0.27 m2 4.178
RAZEM 4.178

32
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

int(poz.30*6) szt. 245.000
RAZEM 245.000

33
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.30 m2 40.808
RAZEM 40.808

34
d.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.31 m2 4.178
RAZEM 4.178

35
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

1.80+1.23*2+1.03+1.26*2+0.88+1.42+0.90+2.00*2 m 15.010
RAZEM 15.010

36
d.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.37+poz.38 m2 44.986
RAZEM 44.986

37
d.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome

m2

poz.33 m2 40.808
RAZEM 40.808

38
d.4

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.34 m2 4.178
RAZEM 4.178

39
d.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farba silikatowa- aplikacja ręcz-
na

m2

poz.36 m2 44.986
RAZEM 44.986
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40
d.4

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy tytan-
cynk

m

1.80+1.03+0.88 m 3.710
RAZEM 3.710

5 Opłaty administracyjne 

41
d.5

Czas rzeczy-
wisty

Zajęcie pasa drogowego m2

10{dni}*6.26*2.00{m2} m2 125.20
RAZEM 125.20

6 Rusztowania

42
d.6

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

cokół 3.60*0.40+2.65*0.67 m2 3.216
elewacja 6.26*6.54+3.60*0.27 m2 41.912
elewacja 7.07*6.70 m2 47.369

RAZEM 92.497

43
d.6

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.42 m2 92.497
RAZEM 92.497

44
d.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.42 m2 92.50
RAZEM 92.50

7 Wymiana pokrycia dchowego

45
d.7

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6.26+7.07 m 13.330
RAZEM 13.330

46
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.45*0.22+10.30*0.25*4+(0.95*2+0.68*2+1.18*2+1.29*2+1.17*2+1.41*2)*
0.25

m2 16.573

RAZEM 16.573

47
d.7

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

10.30*2*(6.26+7.07)/2 m2 137.299
RAZEM 137.299

48
d.7

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

poz.47 m2 137.299
RAZEM 137.299

49
d.7

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaż
wyłazu dachowego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.7

KNNR-W 3
0501-05

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - przy-
jęto 15%

m2 poł.

poz.47*15% m2 poł. 20.595
RAZEM 20.595

51
d.7

KNR 4-01
0610-02

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 5 m2 - więźba dachowa - przyjęto 0,72 m2/1 m2
poł.

m2

(poz.47-poz.50)*0.72 m2 84.027
RAZEM 84.027

52
d.7

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

- 5 -
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poz.47*0.72 m2 98.855
RAZEM 98.855

53
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.52 m2 98.855
RAZEM 98.855

54
d.7

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.7

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

poz.48 m2 137.299
RAZEM 137.299

56
d.7

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

poz.48 m2 137.299
RAZEM 137.299

57
d.7

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2

poz.56 m2 137.299
RAZEM 137.299

58
d.7

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

poz.46 m2 16.573
RAZEM 16.573

59
d.7

KNR K-05
0301-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej holen-
derki - co druga mocowana

m2

poz.56 m2 137.299
RAZEM 137.299

60
d.7

KNR K-05
0304-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną holenderką m

6.66 m 6.660
RAZEM 6.660

61
d.7

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych m

poz.45 m 13.330
RAZEM 13.330

62
d.7

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

6.20+7.00 m 13.200
RAZEM 13.200

63
d.7

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

10+12+10 szt. 32.000
RAZEM 32.000

64
d.7

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.7

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5
m3

m3

4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500

66
d.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

poz.65 m2 4.500
RAZEM 4.500

- 6 -
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67
d.7

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na kominie - przyjęto
100%

m2

(0.95*2+1.10*2+1.1*2+1.20*2)*1.55+(0.68*2+1.0*2)*2.22 m2 20.944
RAZEM 20.944

68
d.7

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.67 m2 20.944
RAZEM 20.944

8 Wymiana instalacji odgromowej 

69
d.8

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z prętów mocowanych
na dachu płaskim

m

10.30*4+6.26+6.66+7.07 m 61.190
RAZEM 61.190

70
d.8

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na drewnie

m

poz.69 m 61.190
RAZEM 61.190

71
d.8

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.8

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 Roboty pomocnicze

73
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 5 km

m3

5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000

74
d.9

 Utylizacja gruzu Mg

poz.73*1.8 Mg 9.000
RAZEM 9.000

75
d.9

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.62+7.04 m 13.660
RAZEM 13.660

76
d.9

KNR K-05
0302-02

Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m

poz.75 m 13.660
RAZEM 13.660

77
d.9

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

13.50 m 13.500
RAZEM 13.500

78
d.9

kal. wlasna Naprawa okien dachowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10 Renowacja stolarki

79
d.10

KNR 19-01
0358-08
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych/okiennych szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.10

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,
0 m2

m2

- 7 -
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0.90*1.59+1.13*2.25 m2 3.974
RAZEM 3.974

81
d.10

KNR 19-01
1310-07

Usunięcie starej farby olejnej - ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 m2

0.90*0.41+0.88*1.42+1.13*0.50 m2 2.184
RAZEM 2.184

82
d.10

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

poz.80+poz.81 m2 6.158
RAZEM 6.158

83
d.10

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0
m2

m2

poz.80 m2 3.974
RAZEM 3.974

84
d.10

KNR 19-01
1309-06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 m2

poz.81 m2 2.184
RAZEM 2.184

85
d.10

KNR 19-01
1005-01
analogia

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnico-
wych

szt.

poz.79 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.10

KNR-W 4-01
0433-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097


