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HA_elewacja i dach_Kowary_1 Maja 55.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Cokół elewacja frontowa

1
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

1.00*0.35 m2 0.350
RAZEM 0.350

2
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

3
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 100% m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

4
d.1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto100% m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

5
d.1

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyj-
nym - warstwa gr. do 1,5 cm

m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

6
d.1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - wy-
równujący tynk tarasowy

m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

7
d.1

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia

m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

8
d.1

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - dodatek za drugą warst-
wę

m2

22.886 m2 22.886
RAZEM 22.886

2  

3 Elewacja 

9
d.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

elewacja 1.82*11.12+0.59*0.23+11.14+0.35*1.92+(0.90+1.30)*9.67+0.30*1.94+8.52*
85%+4.88*1.30*2+1.30*2*9.67+0.59*0.23+(2.98+3.07)*14.40+7.82*12.71+
0.09*9.26/2+9.26*8.80+0.20*9.26/2+9.26*12.96+5.08*12.15+(5.08+4.40)/2*
(1.22+1.26)/2+8.10*7.20+1.39*13.30+2.50*14.42+10.82*(8.22+2.84)/2+0.40*
0.85

m2 729.234

ościeża (1.65+2.30*2+1.65*3+1.85*6+1.05*11+1.61*22+1.05+1.34*2+2.05+1.67*2+
1.20+2.20*2+0.60*10+1.67*20+0.60*5+1.10*5+1.05*6+1.67*12+0.66*2+0.65*
4+0.98*5+1.44*10+1.00*4+1.68*8+0.80+1.68*2+0.92+1.83*2+0.98*6+1.86*
12+0.50*3+0.80*6+1.00*2+1.68*6+1.16+1.82*2+0.65*3+0.85*2+1.65*4+
1.00+1.88*2)*0.15

m2 41.103

- otwory -104.917 m2 -104.917
RAZEM 665.420

10
d.3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 35% m2

(poz.9-poz.15)*35% m2 214.265
RAZEM 214.265

11
d.3

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa - przyjęto 10% m2

(poz.9-poz.15)*10% m2 61.219
RAZEM 61.219
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12
d.3

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.9-poz.15 m2 612.186
RAZEM 612.186

13
d.3

KNR AT-26
0101-07 +
KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie tynku tynkiem renowacyj-
nym - warstwa gr. do 1,5 cm

m2

poz.10 m2 214.265
RAZEM 214.265

14
d.3

KNR AT-26
0301-04

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny ciepłochronny m2

poz.9-poz.15 m2 612.186
RAZEM 612.186

15
d.3

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne wystrojów architektonicznych - przyjęto 10% m2

wystroje poz.9*8% m2 53.234
RAZEM 53.234

16
d.3

ZKNR C-2
0808-12

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - uzupełnienie ubytków gzymsów i sztukaterii, przy-
jęto 10% powierzchni

m2

poz.15*10% m2 5.323
RAZEM 5.323

17
d.3

ZKNR C-2
0811-06
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35
mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjęto średnią głębokość 1,5
cm (R=5)

dm3

poz.15*0.015*1000 dm3 798.510
RAZEM 798.510

18
d.3

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni  sztukaterii preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.15 m2 53.234
RAZEM 53.234

19
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.14+poz.18 m2 665.420
RAZEM 665.420

20
d.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.19 m2 665.420
RAZEM 665.420

21
d.3

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy tytan-
cynk

m

1.65*4+1.05*12+2.05+0.60*15+1.05*6+0.66*2+0.98*5+1.00*4+0.80+0.92+
0.98*6+0.50*3+1.00*3+1.16+0.65+0.85*2

m 62.380

RAZEM 62.380

4 Opłaty administracyjne 

22
d.4

Czas rzeczy-
wisty

Zajęcie pasa drogowego m2

16{dni}*(18.52+14.40)*1.00{m2} m2 526.72
RAZEM 526.72

5 Rusztowania

23
d.5

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

752.33 m2 752.330
RAZEM 752.330

24
d.5

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

752.33 m2 752.330
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RAZEM 752.330

25
d.5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.23 m2 752.33
RAZEM 752.33

6 Wymiana pokrycia dchowego

26
d.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11.80+12.71+8.80+8.10+10.38 m 51.790
RAZEM 51.790

27
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.26*0.22+(16.86+14.40+7.07+18.52+14.40+65.8)*0.25 m2 45.656
RAZEM 45.656

28
d.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m2

51.79*0.22+(16.86+14.40+7.07+18.52+14.40+65.8)*0.25 m2 45.656
RAZEM 45.656

29
d.6

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki m2

(18.52+14.40)*3.15 m2 103.698
RAZEM 103.698

30
d.6

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

poz.29 m2 103.698
RAZEM 103.698

31
d.6

KNNR-W 3
0501-05

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - przy-
jęto 15%

m2 poł.

poz.29*10% m2 poł. 10.370
RAZEM 10.370

32
d.6

KNR 4-01
0610-02

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 5 m2 - więźba dachowa - przyjęto 0,72 m2/1 m2
poł.

m2

(poz.29-poz.31)*0.72 m2 67.196
RAZEM 67.196

33
d.6

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

poz.29*0.72 m2 74.663
RAZEM 74.663

34
d.6

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.33 m2 74.663
RAZEM 74.663

35
d.6

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2

poz.30 m2 103.698
RAZEM 103.698

36
d.6

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

poz.30 m2 103.698
RAZEM 103.698

37
d.6

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2

poz.36 m2 103.698
RAZEM 103.698

38
d.6

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
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(18.52+16.86)/2*14.40+6.72*(7.07+6.58)+(4.58+4.49)/2*(6.58+5.79)/2-
(18.52+14.40)*1.71

m2 318.220

RAZEM 318.220

39
d.6

KNR 4-01
0519-05
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa -
przyjęto 3 warstwy (krotność=2)

m2

poz.38 m2 318.220
RAZEM 318.220

40
d.6

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów dachów drewnianych - deskowania m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

41
d.6

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaż
wyłazu dachowego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.6

KNNR-W 3
0501-05

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych - przy-
jęto 15%

m2 poł.

poz.38*10% m2 poł. 31.822
RAZEM 31.822

43
d.6

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

poz.38*0.72 m2 229.118
RAZEM 229.118

44
d.6

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.43 m2 229.118
RAZEM 229.118

45
d.6

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.6

KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

47
d.6

KNR K-05
0302-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiów-
ki - co druga mocowana

m2

poz.29 m2 103.698
RAZEM 103.698

48
d.6

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym m2

poz.38 m2 318.220
RAZEM 318.220

49
d.6

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych m

poz.26 m 51.790
RAZEM 51.790

7 Wymiana instalacji odgromowej 

50
d.7

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z prętów mocowanych
na dachu płaskim

m

18.82+17.69+16.86+14.40*2+6.72+(7.07+6.58)*2+4.58+4.49+6.58+5.79 m 137.630
RAZEM 137.630

51
d.7

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na drewnie

m

poz.50 m 137.630
RAZEM 137.630
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52
d.7

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

53
d.7

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8 Roboty pomocnicze

54
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 5 km

m3

poz.3*0.015+poz.10*0.015+poz.29*0.01 m3 4.594
RAZEM 4.594

55
d.8

 Utylizacja gruzu Mg

poz.54*1.8 Mg 8.269
RAZEM 8.269

56
d.8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.62+7.04 m 13.660
RAZEM 13.660

57
d.8

KNR K-05
0302-02

Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m

poz.56 m 13.660
RAZEM 13.660

58
d.8

 Utylizacja papy Mg

6.364*1.8 Mg 11.455
RAZEM 11.455

9 Renowacja stolarki

59
d.9

KNR 19-01
0358-08
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych/okiennych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.9

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,
0 m2

m2

1.00*2.23 m2 2.230
RAZEM 2.230

61
d.9

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

poz.60 m2 2.230
RAZEM 2.230

62
d.9

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0
m2

m2

poz.60 m2 2.230
RAZEM 2.230

63
d.9

KNR 19-01
1005-01
analogia

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnico-
wych

szt.

poz.59 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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