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Rewitalizacja elewacja i dach Kowary 1 Maja 57 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Cokot
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1/0103-02
1.13%(0.38+0.42)/2+1.02*(0.55+0.58)/2 m?2 1.028
RAZEM 1.028
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1/0101-04
cokot 0.30%(18.84-1.73+0.70)+(0.40+0.64)/2*14.99 m2 13.138
- otwory -poz.1 m2 -1.028
oscieza (0.38+0.42+0.55+0.58)*0.15 m?2 0.290
RAZEM 12.400
3|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 100% m?2
d.1/0101-01
poz.2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
4/KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa - przyjeto100% m?2
d.1/0102-04
poz.2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
5/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym -|m2
d.1/0101-07 + |warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.3 m?2 12.400
RAZEM 12.400
6/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka poétkryjaca - wy-  |m2
d.1/0201-01 réwnujgcy tynk tarasowy
poz.2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
7/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wyso- |m2
d.1/0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
8/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - dodatek za druga warstwe |m2
d.1/0201-06
poz.7 m?2 12.400
RAZEM 12.400
2 Elewacja frontowa i boczna
9/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.2|0103-02
0.85*1.02+0.85*1.02*6+1.03*1.25*2+1.38*1.46+1.01*1.78+1.10*1.99 m?2 14.646
RAZEM 14.646
10/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2|0101-04
100.918 m?2 100.918
RAZEM 100.918
11/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 15% m2
d.2|0101-01
(p0z.10-p0z.16)*15% m2 14.532
RAZEM 14.532
12/KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza natryskowa - przyjeto 10% m2
d.2|0102-04
(p0z.10-p0z.16)*10% m2 9.688
RAZEM 9.688
13|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza m?2
d.2|0301-01
96.881 m?2 96.881
RAZEM 96.881
14/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym -|m?2
d.2|0101-07 + |warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.11 m2 14.532
RAZEM 14.532
15/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny m2
d.2|0301-04
96.881 m?2 96.881
RAZEM 96.881
16/ TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne wystrojow architektonicznych - przyjeto 4% m2
d.2|05-148
wystroje p0z.10*4% m2 4.037
RAZEM 4.037
17|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.2|0808-12 wej z betonu B 17,5-B 30 - uzupetnienie ubytkéw gzymsow i sztukaterii, przyje-
to 10% powierzchni
poz.16*10% m?2 0.404
RAZEM 0.404
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18/ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkdéw o gtebokosci powyzej 35 dms3
d.2|0811-06 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - sztukateria przyjeto srednig giebokos¢ 1,5
analogia cm (R=5)
poz.16*0.015*1000 dm3 60.555
RAZEM 60.555
19/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni sztukaterii preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2|0304-01
poz.16 m2 4.037
RAZEM 4.037
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne tynkow m2
d.2|0102-01
100.918 m?2 100.918
RAZEM 100.918
21/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2|0303-01
100.918 m?2 100.918
RAZEM 100.918
22|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan- m
d.2|0129-02 cynk
analogia
0.85*7+1.03*2+1.38 m 9.390
RAZEM 9.390
23 Dodatek za obrobienie skrzynek telekomunikacyjnych i elektrycznych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Elewacja tylna
24/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3/0103-02
0.85*1.02*5+1.03*0.79*2+0.96*1.34+0.77*1.00*2+1.40*1.00+1.13*2.35 m?2 12.844
RAZEM 12.844
25/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3/0101-04
elewacja 5.72*14.38+6.19*4.45 m?2 109.799
oscieza (0.85*5+1.05*10+1.03*2+0.79*4+0.96+1.34*2+0.77*52+1.00*4+1.40+1.00*2)* |m?2 10.658
0.15
- otwory -poz.24 m2 -12.844
RAZEM 107.613
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw - przyjeto 5% m?2
d.3/0101-01
p0z.25*5% m2 5.381
RAZEM 5.381
27|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa - przyjeto 10% m?2
d.3/0102-04
poz.25*10% m?2 10.761
RAZEM 10.761
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie m2
d.3/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
elewacja 5.72*14.38+6.19*4.45 m?2 109.799
- otwory -poz.24 m?2 -12.844
RAZEM 96.955
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.3/2612-02 styropianowych do osciezy
(0.85*5+1.05*10+1.03*2+0.79*4+0.96+1.34*2+0.77*52+1.00*4+1.40+1.00*2)* |m?2 19.184
0.27
RAZEM 19.184
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.3|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
int(poz.28*6) szt. 582.000
RAZEM 582.000
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3/2612-06 ki na $cianach
poz.28 m2 96.955
RAZEM 96.955
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3|2612-07 ki na osciezach
poz.29 m2 19.184
RAZEM 19.184
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3/2612-08 puktych katownikiem metalowym
5.72+0.85*5+1.02*10+1.03*2+0.79*4+0.96+1.34+0.77*2+1.00*4+1.40+1.00*2 |m 36.630
RAZEM 36.630
34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m?2
d.3/0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
poz.35+p0z.36 m?2 116.139
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RAZEM 116.139
35/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |mz2
d.3|0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.31 m?2 96.955
RAZEM 96.955
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |mz2
d.3|0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.32 m?2 19.184
RAZEM 19.184
37|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3/0303-01
poz.34 m2 116.139
RAZEM 116.139
38/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytan- m
d.3/0129-02 cynk
analogia
0.85*5+1.03*2+0.96+0.77*2+1.40 m 10.210
RAZEM 10.210
4 Opfaty administracyjne
39|Czas rzeczy- | Zajecie pasa drogowego m?2
d.4|wisty
10{dni}*14.38*2.00{m2} m2 287.60
RAZEM 287.60
5 Rusztowania
40| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.5/1609-03
cokot 0.30*%(18.84-1.73+0.70)+(0.40+0.64)/2*14.99 m2 13.138
elewacja 0.75*5.60+0.40*5.75+(2.29+1.50)/2*4.96+0.77*0.72/2*2+2.80*4.45+0.50*0.50/ |m2 109.385
2+14.99*4,96+14.99*0.40
elewacja 5.72*14.38+6.19*4.45 m2 109.799
RAZEM 232.322
41| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.5/1613-03 kosci do 20 m
poz.40 m2 232.322
RAZEM 232.322
42/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.5|202 1622a-
01
poz.40 m2 232.32
RAZEM 232.32
6 Wymiana pokrycia dchowego
43|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-04
14.80+4.34+6.07+15.41 m 40.620
RAZEM 40.620
44|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.43*0.22+(7.45*2+1.22*2+0.83*2+0.82*2+0.68*2) m2 30.936
RAZEM 30.936
45|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki eternitowej m?2
d.6/0508-03
7.45%(10.33+15.34)/2*2+10.70/2+0.63*(1.20+0.89)/2*4 m2 199.225
RAZEM 199.225
46|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat 16 m2
d.6/0430-03 cm
poz.45 m2 199.225
RAZEM 199.225
47|/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz  |szt.
d.6/0432-01 wytazu dachowego
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNNR-W 3 |Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych lub naroznych - przyje- |[m2 pot.
d.6/0501-05 to 15%
p0z.45*15% m2 pot. 29.884
RAZEM 29.884
49|KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m?2
d.6/0610-02 wierzchnia odgrzybiania do 5 m2 - wiezba dachowa - przyjeto 0,72 m2/1 m2
pot.
(p0z.45-p0z.48)*0.72 m2 121.926
RAZEM 121.926
50|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.6/0627-04 preparatami solowymi
p0z.45*0.72 m2 143.442
RAZEM 143.442
51|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.6/0631-01
poz.50 m2 143.442
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RAZEM 143.442
52|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego kpl.
d.6|0406-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR K-05 Mocowanie folilmembrany dachowej na krokwiach m?2
d.6/0103-01
poz.46 m2 199.225
RAZEM 199.225
54/KNR K-05  [Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.6/0104-06
poz.46 m2 199.225
RAZEM 199.225
55|KNR K-05  |Montaz tat pod dachowki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm m2
d.6/0105-05
poz.54 m2 199.225
RAZEM 199.225
56| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
poz.44 m?2 30.936
RAZEM 30.936
57|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki wibknowo-cementowej |m2
d.6/0301-07 - co druga mocowana
poz.54 m2 199.225
RAZEM 199.225
58/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka wiéknowo-cementowa m
d.6/0304-01
10.33+1.20*2 m 12.730
RAZEM 12.730
59|KNR K-05 Montaz rynien dachowych m
d.6/0501-02
poz.43 m 40.620
RAZEM 40.620
60/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.6/0404-01
15.34*2+10.70 m 41.380
RAZEM 41.380
61/KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt.
d.6|0405-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.6|0405-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.6/0212-04
0.93*0.78+0.92*0.78 m2 1.443
RAZEM 1.443
64|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6/0219-05
poz.63 m?2 1.443
RAZEM 1.443
65/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw na kominie - przyjeto 100% |m?2
d.6/0101-01
(0.83*2+0.68*2)*2.23+(0.82*2+0.68*2)*0.45 m2 8.085
RAZEM 8.085
66/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - uzupetnienie tynku tynkiem renowacyjnym |m?2
d.6/0101-07 + |na kominie - warstwa gr. do 1,5 cm
KNR AT-26
0101-08
poz.65 m?2 8.085
RAZEM 8.085
67/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.6/0303-01
poz.65 m?2 8.085
RAZEM 8.085
7 Wymiana instalacji odgromowej
68|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z pretéw mocowanych na|m
d.7|1140-07 dachu ptaskim
15.34*2+10.33+10.90*2+7.45*2 m 77.710
RAZEM 77.710
69|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.7/0604-02 ptaskim pokrytym papa na drewnie
poz.68 m 77.710
RAZEM 77.710
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70/KNR 5-08  |kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.7/0618-01 wersalnych krzyzowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.7/0619-01 mowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Roboty pomocnicze
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.8/0108-09 25 km
0108-10
poz.3*0.015+p0z.11*0.015 m3 0.404
RAZEM 0.404
73 Utylizacja gruzu Mg
d.8
poz.72*1.8 Mg 0.727
RAZEM 0.727
74|KNR 4-01 Wywiezienie azbestu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 25 km m3
d.8/0108-09
0108-10
p0z.45*0.01 m3 1.992
RAZEM 1.992
75 Utylizacja azbestu Mg
d.8
poz.74*1.8 Mg 3.586
RAZEM 3.586
76| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.8/0535-06
6.08+6.41+6.10 m 18.590
RAZEM 18.590
77|KNR K-05 Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej m
d.8/0302-02
poz.76 m 18.590
RAZEM 18.590
78 Utylizacja drewna z rozbiérki Mg
d.8
10.678*0.55 Mg 5.873
RAZEM 5.873
9 Renowacja stolarki
79/KNR 19-01 |Zdjecie skrzydet drzwiowych/okiennych szt.
d.9/0358-08
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 |m2
d.9/1310-09 m2
1.01*2.32+1.10*2.37 m?2 4.950
RAZEM 4.950
81/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.9/1021-01
poz.80 m2 4.950
RAZEM 4.950
82|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1,0 |m2
d.9/1309-10 m2
poz.80 m2 4.950
RAZEM 4.950
83|KNR 19-01 |Zawieszenie skrzydet drzwiowych pojedynczych lub balkonowych oscieznico- |szt.
d.9/1005-01 wych
analogia
poz.79 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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